

工事起工概要書

		本 庁	出 先 機 関	
執 行 年 度	令和5年度			
工 事 名	加波山登山道階段改修工事			
工 事 場 所 又は履行場所	桜川市本木（加波山登山道内）			
施 工 方 法	請負	原契約年月日	令和 年 月 日	
工 期 又は履行期間	契約締結日の翌日から 令和5年12月15日まで 日間			
受 注 者				
費 目	起 工	第 回変 更	増減(△)	変更請負に付する工事価格 =変更積算工事価格×請負比率 請負比率： $\frac{\text{起工(前回変更)時の 請負決定額}}{\text{起工(前回変更)時の 積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め) 変更積算工事価格 円 請負比率 変更工事価格 円
起 工 額				
請 負 (委 託) に 付 する 額				
工 事 価 格				
測 量 試 験 費 又は工事雑費				
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額				
請 負 (委 託) 決 定 額				
工 事 概 要				
加波山登山道内の木製階段（N=60）の改修。				
車両進入不可のため、資材は人肩運搬。				
変更理由				

工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
本工事費								
	直接工事費							
		階段改修		式	1.0		0	代価表001号
	直接工事費計						0	
		共通仮設費					0	
	純工事費						0	
		現場管理費					0	
	工事原価						0	
		一般管理費					0	
	工事費計						0	
	工事価格						0	
消費税相当額							0	*0.10
請負工事費							0	

第 001 号

階段改修

名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	算出基礎	備 考
【木製階段改修】						
杉丸太(県産材タナリス注入材)加工	枚	120.0		0	見積	φ100×L1000両面取加工
杉丸太杭(県産材タナリス注入材)加工	式	120.0		0	見積	φ100×L1000面取加工
運搬費	本	1.0		0	見積	
取付工	箇所	1.0		0	見積	
計				0		

茨城県