

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

国 補		企業局施設課					
工 事 名	入 札 方 法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿島工水 鋼管製作接合工事	一般競争入札	鋼構造物	鹿嶋市長栖地内	7ヶ月	配水管布設 (φ2,000mm) 一式	第2四半期	
鹿島工水 鋼管製作接合工事	一般競争入札	鋼構造物	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設 (φ1,650mm) 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設 (耐震化) 工事 (1工区)	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設 (φ1,650mm) 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設 (耐震化) 工事 (2工区)	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設 (φ1,650mm) 一式	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

県 単		企業局施設課					
工 事 名	入札方法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
県南水道 場内配管鋼管製作接合工事	一般競争入札	鋼構造物	土浦市大岩田地内	8ヶ月	鋼管製作接合 (φ1350~800mm) 一式	第2四半期	
県南水道 場内配管布設工事 (その1)	一般競争入札	土木	土浦市大岩田地内	8ヶ月	場内配管布設 (φ1350mm) 一式	第2四半期	新規
県南水道 水質管理センター電気設備更新工事	一般競争入札	電気	土浦市大岩田地内	8ヶ月	水質管理センター電気設備更新 一式	第2四半期	
県南水道 木原取水場自動除塵機設備工事	一般競争入札	機械器具	美浦村木原地内	8ヶ月	自動除塵機設備 一式	第2四半期	
県南水道・県南西工水 ポンプ盤更新工事	一般競争入札	電気	阿見町追原地内	8ヶ月	ポンプ盤更新 一式	第2四半期	
鹿行水道 送水管移設工事 (東関道関連1工区)	一般競争入札	土木	行方市青沼地内	5ヶ月	送水管布設 (φ450mm) 一式	第3四半期	
県南水道 オゾン接触池築造工事	一般競争入札	土木	土浦市大岩田地内	27ヶ月	オゾン接触池築造 一式	第3四半期	
県南水道 高速砂ろ過池築造工事	一般競争入札	土木	土浦市大岩田地内	27ヶ月	高速砂ろ過池築造 一式	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。