

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日

No.1

国 補		鹿島港湾事務所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
平井海岸堤防天端工事 (その1)	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井 鹿島港海岸	6ヶ月	防潮堤天端工 200m	第1四半期	
平井海岸堤防天端工事 (その2)	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井 鹿島港海岸	6ヶ月	防潮堤天端工 300m	第1四半期	
平井海岸堤防天端工事 (その3)	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井 鹿島港海岸	6ヶ月	防潮堤天端工 300m	第1四半期	
平井海岸堤防天端工事 (その4)	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井 鹿島港海岸	6ヶ月	防潮堤天端工 100m	第1四半期	
西防波堤ケーソン製作 工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	5ヶ月	ケーソン製作 2函	第1四半期	
西護岸防砂柵設置工事 (その1)	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	6ヶ月	延長 200m	第2四半期	
西護岸防砂柵設置工事 (その2)	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	6ヶ月	延長 200m	第2四半期	
日川海岸高潮施設地盤 改良工事	一般競争入札	土木	神栖市日川 鹿島港海岸	5ヶ月	地盤改良工 90m	第2四半期	
防砂堤ケーソン製作工 事	一般競争入札	土木	神栖市居切 鹿島港	6ヶ月	ケーソン製作 2函	第3四半期	
外港船揚場改築工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎 波崎漁港	8ヶ月	斜路取壊し・撤去工 1,800m ² 斜路改築工 3,060m ²	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年6月15日
No.2

国 補		鹿島港湾事務所 港湾整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
第二船だまり 維持浚渫工事	一般競争入札	しゅん せつ	鹿嶋市平井 鹿島港	6ヶ月	浚渫 20,000m ³	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和3年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。