

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.1

国 補		水戸土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装工事	一般競争入札	土木	水戸市牛伏町 県道石岡城里線	6ヶ月	道路舗装工事 一式	第4四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町越安 県道大洗友部線	6ヶ月	道路改良舗装工事 一式	第4四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町越安 県道大洗友部線	6ヶ月	道路改良舗装工事 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.2

国 補		水戸土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	城里町孫根 阿波山徳蔵線	7ヶ月	延長 150m	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.3

国 補		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁塗装工事	一般競争入札	塗装	水戸市常磐町 県道上水戸停車場 千波公園線	4ヶ月	常磐陸橋 (塗装工2, 900m ² 、断面修復工一式)	第3四半期	とりやめ
橋梁耐震補強工事	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 県道水戸鉾田佐原 線	4ヶ月	大洗袖ヶ浦橋(下り線P5) 橋脚コンクリート巻立工1基、場所打杭工 6本	第4四半期	変更
橋梁耐震補強工事	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 県道水戸鉾田佐原 線	4ヶ月	大洗袖ヶ浦橋(下り線P8) 橋脚コンクリート巻立工1基、落橋防止構 造2基	第4四半期	変更
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市大田町 国道355号	4ヶ月	諏訪跨線橋 (橋台ひび割れ補修工一式)	第4四半期	変更
橋梁塗装工事	一般競争入札	塗装	水戸市梅香 県道水戸神栖線	4ヶ月	梅香高架橋 (塗装工2, 500m ² 、断面修復工一 式)	第4四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.4

国 補		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁改修工事	一般競争入札	土木	水戸市常磐町 偕楽園公園	5ヶ月	橋梁改修 一式	第4四半期	
照明灯改修工事	一般競争入札	電気	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	照明灯改修 一式	第4四半期	変更
園路整備工事	指名競争入札	造園	水戸市三の丸 弘道館公園	4ヶ月	園路整備 一式	第4四半期	変更
路面舗装改修工事	一般競争入札	舗装	水戸市千波町 千波公園	4ヶ月	路面舗装改修 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.5

県 単		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
公園施設修繕工事	指名競争入札	造園	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	公園施設修繕 一式	第4四半期	変更
建築物修繕工事	一般競争入札	建築	水戸市三の丸 弘道館公園	4ヶ月	建築物修繕 一式	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。