

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日

No.1

国 補		水戸土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	水戸市牛伏町 県道石岡城里線	6ヶ月	道路舗装工事 一式	第4四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町越安 県道大洗友部線	6ヶ月	道路改良舗装工事 一式	第4四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	茨城町越安 県道大洗友部線	6ヶ月	道路改良舗装工事 一式	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.2

国 補		水戸土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	城里町孫根 阿波山徳蔵線	7ヶ月	延長 150m	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.3

国 補	水戸土木事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田 涸沼川	6ヶ月	延長 100m	第4四半期	新規
	河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	6ヶ月	延長 150m	第4四半期	新規
	河川改修工事 (その1)	一般競争入札	土木	茨城町上石崎 涸沼川	6ヶ月	延長 150m	第4四半期	新規
	河川改修工事 (その2)	一般競争入札	土木	茨城町上石崎 涸沼川	6ヶ月	延長 150m	第4四半期	新規
	急傾斜地崩壊対策工事 (その1)	一般競争入札	土木	小美玉市高崎 弁才天2	9ヶ月	延長 50m	第4四半期	新規
	急傾斜地崩壊対策工事 (その2)	一般競争入札	土木	小美玉市高崎 弁才天2	9ヶ月	延長 50m	第4四半期	新規
	河川改修工事	一般競争入札	土木	東茨城郡大洗町 大貫町 石川川	7ヶ月	延長 20m	第4四半期	新規
	道路改良工事	一般競争入札	土木	水戸市田野町 田野川	7ヶ月	延長 60m	第4四半期	新規
	河川改修工事	一般競争入札	土木	水戸市見川 沢渡川	6ヶ月	延長 140m	令和6年度 第1四半期	新規
	侵食対策工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 磯浜海岸	6ヶ月	養浜工 6,000m ³	令和6年度 第1四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.4

国 補		水戸土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田 涸沼川	6ヶ月	延長 100m	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事 (その2)	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	6ヶ月	延長 200m	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事 (その3)	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	6ヶ月	延長 100m	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事	一般競争入札	土木	茨城町長岡 涸沼前川	6ヶ月	延長 100m	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事	一般競争入札	土木	東茨城郡大洗町 大貫町 石川川	7ヶ月	延長 20m	令和6年度 第2四半期	新規
河川護岸工事	一般競争入札	土木	水戸市田野町 田野川	6ヶ月	延長 60m	令和6年度 第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.5

国 補		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁耐震補強工事	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 県道水戸銚田佐原線	4ヶ月	大洗袖ヶ浦橋（上り線 P3） 橋脚コンクリート巻立工1基、場所打杭工6本	第4四半期	変更
橋梁耐震補強工事	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 県道水戸銚田佐原線	4ヶ月	大洗袖ヶ浦橋（上り線、下り線 P6） 橋脚コンクリート巻立工2基、水平力分担構造一式	第4四半期	変更
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市大田町 国道355号	4ヶ月	諏訪跨線橋 （橋台ひび割れ補修工 一式）	第4四半期	
橋梁塗装工事	一般競争入札	塗装	水戸市梅香 県道水戸神栖線	4ヶ月	梅香高架橋 （塗装工2, 500m ² 、断面修復工 一式）	第4四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	水戸市田谷町 菅谷小原内水戸線	4ヶ月	延長140m（路上再生路盤工及び表層工980m ² ）	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	笠間市押辺 茨城岩間線	4ヶ月	延長140m（路上再生路盤工及び表層工980m ² ）	第4四半期	新規
道路照明灯設置工事	一般競争入札	電気	水戸市根本町 外 国道349号	4ヶ月	道路照明灯修繕 20基	第4四半期	新規
道路照明灯設置工事	一般競争入札	電気	城里町御前山 外 国道123号	4ヶ月	道路照明灯修繕 20基	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.6

国 補		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁改修工事	一般競争入札	土木	水戸市常磐町 偕楽園公園	5ヶ月	橋梁改修 一式	第4四半期	とりやめ
照明灯改修工事	一般競争入札	電気	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	照明灯改修 一式	第4四半期	
園路整備工事	指名競争入札	造園	水戸市三の丸 弘道館公園	4ヶ月	園路整備 一式	第4四半期	とりやめ
路面舗装改修工事	一般競争入札	舗装	水戸市千波町 千波公園	4ヶ月	路面舗装改修 一式	第4四半期	
建築物改修工事	一般競争入札	建築	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	門等 一式	第4四半期	新規
園路整備工事	一般競争入札	土木	水戸市見川町 偕楽園公園	5ヶ月	園路整備 一式	第4四半期	新規
交通安全施設設置工事	一般競争入札	とび	水戸市酒門町 中大野中河内線	5ヶ月	案内看板等 一式	第4四半期	新規
照明灯設置工事	一般競争入札	電気	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	照明灯設置 一式	令和6年度 第1四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.7

県 単	水戸土木事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	小美玉市小曾納 石岡城里線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	水戸市東野町 長岡水戸線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	笠間市福田 日立笠間線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	小美玉市上吉影 紅葉石岡線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	城里町小勝 阿波山徳蔵線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	茨城町城之内 宮ヶ崎小幡線	4ヶ月	延長250m (切削工及び表層工2,000m ²)	第4四半期	新規
	交通安全施設工事	一般競争入札	とび	水戸市塩崎町 外 国道245号 外	4ヶ月	区画線設置工 延長10,000m 防護柵工 延長100m	第4四半期	新規
	交通安全施設工事	一般競争入札	とび	茨城町中石崎 長岡大洗線	4ヶ月	道路情報板2基	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.8

県 単		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
公園施設修繕工事	指名競争入札	造園	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	公園施設修繕 一式	第4四半期	とりやめ
建築物修繕工事	一般競争入札	建築	水戸市三の丸 弘道館公園	4ヶ月	建築物修繕 一式	第4四半期	とりやめ

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。