

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.1

| 国 補               |        | 大子工務所 道路河川整備課 |                  |     |               |                |     |
|-------------------|--------|---------------|------------------|-----|---------------|----------------|-----|
| 工 事 名             | 入札方法   | 種別            | 工事場所             | 工期  | 工 事 概 要       | 発注時期           | 備 考 |
| 迂回路撤去工事           | 一般競争入札 | 土木            | 大子町北田気<br>国道118号 | 4ヶ月 | 迂回路撤去工事L=150m | 第4四半期          | 新規  |
| 河川護岸整備工事<br>(その1) | 一般競争入札 | 土木            | 大子町矢田<br>一級河川久慈川 | 5ヶ月 | 護岸整備工事L=20m   | 令和6年度<br>第2四半期 | 新規  |
| 河川護岸整備工事<br>(その2) | 一般競争入札 | 土木            | 大子町矢田<br>一級河川久慈川 | 5ヶ月 | 護岸整備工事L=20m   | 令和6年度<br>第2四半期 | 新規  |
| 河川護岸整備工事<br>(その3) | 一般競争入札 | 土木            | 大子町池田<br>一級河川久慈川 | 5ヶ月 | 護岸整備工事L=20m   | 令和6年度<br>第2四半期 | 新規  |
| 河川付替工事            | 一般競争入札 | 土木            | 大子町上岡<br>国道461号  | 4ヶ月 | 護岸付替工事L=30m   | 令和6年度<br>第2四半期 | 新規  |
|                   |        |               |                  |     |               |                |     |
|                   |        |               |                  |     |               |                |     |
|                   |        |               |                  |     |               |                |     |
|                   |        |               |                  |     |               |                |     |
|                   |        |               |                  |     |               |                |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.2

| 国 補 | 大子工務所 道路管理課      |        |      |                          |     |                            |       |     |
|-----|------------------|--------|------|--------------------------|-----|----------------------------|-------|-----|
|     | 工 事 名            | 入札方法   | 種別   | 工事場所                     | 工期  | 工 事 概 要                    | 発注時期  | 備 考 |
|     | 歩道設置工事           | 一般競争入札 | 土木   | 大子町榎野地<br>梨野沢大子線         | 3ヶ月 | 歩道設置工L = 60m               | 第4四半期 |     |
|     | 法面对策工事           | 一般競争入札 | 土木   | 大子町池田地内<br>道の駅奥久慈だい<br>ご | 3ヶ月 | 防護柵設置工L = 33m              | 第4四半期 |     |
|     | 法面对策工事           | 一般競争入札 | 土木   | 大子町池田地内<br>道の駅奥久慈だい<br>ご | 3ヶ月 | 防護柵設置工L = 40m              | 第4四半期 |     |
|     | 法面对策工事           | 一般競争入札 | 土木   | 大子町池田地内<br>道の駅奥久慈だい<br>ご | 3ヶ月 | 防護柵設置工L = 55m              | 第4四半期 | 変更  |
|     | 法面对策工事           | 一般競争入札 | 土木   | 大子町池田地内<br>道の駅奥久慈だい<br>ご | 3ヶ月 | 法枠工A = 1,000m <sup>2</sup> | 第4四半期 | 新規  |
|     | 道路舗装修繕工事         | 一般競争入札 | 舗装   | 大子町川山地内<br>国道118号        | 3ヶ月 | 切削オーバーレイ工 一式               | 第4四半期 | 新規  |
|     | 橋梁修繕工事<br>(十郎平橋) | 一般競争入札 | 土木   | 大子町枋原地内<br>大子美和線         | 7ヶ月 | ひび割れ補修工 一式、断面修復工 一式        | 第4四半期 | 新規  |
|     | 道路情報盤修繕工事        | 一般競争入札 | 土木   | 大子町小生瀬地内<br>国道461号       | 3ヶ月 | 道路情報盤撤去工 一式                | 第4四半期 | 新規  |
|     | 道路照明灯修繕工事        | 一般競争入札 | 電気通信 | 大子町下野宮地内<br>外<br>大子那須線   | 4ヶ月 | 道路照明灯修繕工(L ED化) 一式         | 第4四半期 | 新規  |
|     |                  |        |      |                          |     |                            |       |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。