

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.1

| 国 補 | | 筑西土木事務所 道路整備課 | | | | | |
|----------|--------|---------------|---------------------|------|-----------------|-------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 道路改良工事 | 一般競争入札 | 土木 | 結城市粕礼地内 県道筑西三和線 | 6ヶ月 | 道路改良・舗装工 延長120m | 第4四半期 | 変更 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市徳持地内 県道筑西つくば線 | 6ヶ月 | 道路改良・舗装工 延長290m | 第4四半期 | 新規 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市徳持地内 県道筑西つくば線 | 6ヶ月 | 道路改良・舗装工 延長140m | 第4四半期 | 新規 |
| 道路維持工事 | 指名競争入札 | 土木 | 筑西市徳持地内 県道筑西つくば線 | 11ヶ月 | 養蚕橋仮橋維持管理工事 一式 | 第4四半期 | 新規 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市蕨地内 県道筑西つくば線 | 6ヶ月 | 道路改良・舗装工 延長140m | 第4四半期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.2

| 国 補 | | 筑西土木事務所 河川整備課 | | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------------|-----|---------------|------------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 河川改修工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市真壁町飯塚地先桜川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 70m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市真壁町飯塚地先桜川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 70m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その3) | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市真壁町飯塚地先桜川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 70m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河道掘削工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市羽田地先桜川 | 6ヶ月 | 掘削 70m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河道掘削工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市羽田地先桜川 | 6ヶ月 | 掘削 70m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 結城市久保田地先田川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 50m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 結城市久保田地先田川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 50m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その3) | 一般競争入札 | 土木 | 結城市久保田地先田川 | 6ヶ月 | 掘削・護岸工 65m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その4) | 一般競争入札 | 土木 | 結城市小森地先田川 | 6ヶ月 | 掘削・築堤・護岸工 60m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |
| 河川改修工事(その5) | 一般競争入札 | 土木 | 結城市結城地先田川 | 6ヶ月 | 掘削・築堤工 225m | 令和6年度第1四半期 | 新規 |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.3

| 国 補 | 筑西土木事務所 道路管理課 | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------|----|---------------------------|-----|---------------------------|----------------|-----|
| | 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| | 橋梁耐震補強工事 (野殿橋) | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市野殿地内 県道谷和原筑西線 | 5ヶ月 | 橋梁耐震補強 一式 | 第4四半期 | 変更 |
| | 道路舗装修繕工事 | 一般競争入札 | 舗装 | 筑西市菅谷地内 国道294号 | 4ヶ月 | 路面再生 200m | 第4四半期 | 新規 |
| | 道路舗装修繕工事 | 一般競争入札 | 舗装 | 筑西市猫島地内 県道石岡筑西線 | 4ヶ月 | 路面再生 200m | 第4四半期 | 新規 |
| | 道路舗装修繕工事 | 一般競争入札 | 舗装 | 筑西市舟玉地内 県道結城下妻線 | 4ヶ月 | 路面再生 200m | 第4四半期 | 新規 |
| | 樹木伐採工事 | 一般競争入札 | 造園 | 筑西市折本地内 国道294号 | 4ヶ月 | 樹木伐採 一式 | 第4四半期 | 新規 |
| | 防草対策工事 | 一般競争入札 | 土木 | 結城市鹿窪地内 県道結城坂東線 | 5ヶ月 | 防草対策 1, 200m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 防草対策工事 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市中上野地内 県道下妻真壁線 | 5ヶ月 | 防草対策 1, 600m ² | 第4四半期 | 新規 |
| | 照明灯更新工事(その 1) | 一般競争入札 | 電気 | 筑西市小栗外 県道つくば真岡線 外 | 5ヶ月 | 照明器具取付工 35基 | 第4四半期 | 新規 |
| | 照明灯更新工事(その 2) | 一般競争入札 | 電気 | 桜川市真壁町酒寄 外 県道つくば益子線 | 5ヶ月 | 照明器具取付工 35基 | 第4四半期 | 新規 |
| | 歩道整備工事 | 一般競争入札 | 土木 | 筑西市折本地内 国道294号 | 4ヶ月 | 歩道整備 1, 500m | 令和6年度 第1四半期 | 新規 |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.4

| 県 単 | | 筑西土木事務所 道路整備課 | | | | | |
|----------|--------|---------------|-------------------------|-----|-----------------|-------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 道路改良舗装工事 | 一般競争入札 | 土木 | 桜川市真壁町山尾地内 市道M2753号線 | 5ヶ月 | 道路改良・舗装工 延長260m | 第4四半期 | 変更 |
| 防災設備更新工事 | 指名競争入札 | 消防 | 筑西市桑山地内 県西総合公園 | 4ヶ月 | 自動火災報知設備更新 N=1式 | 第4四半期 | |
| 電気設備更新工事 | 指名競争入札 | 電気 | 筑西市桑山地内 県西総合公園 | 3ヶ月 | 高圧引込設備更新 N=1式 | 第4四半期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

