（事務所用）

令和５年度公共工事の発注の見通し一覧

令和５年１０月１３日
No.1

国　補

常陸太田工事事務所　河川整備課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
河川伐開・河道掘削工事	一般競争入札	土木	常陸太田市松栄町地先 浅川	５ヶ月	伐木除根工　５，０００ｍ２ 掘削工　２，５００ｍ３	第２四半期	とりやめ

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和５年度公共工事の発注の見通し一覧

令和５年１０月１３日
No.2

国　補

常陸太田工事事務所　道路管理課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
栄橋修繕工事	一般競争入札	土木	常陸太田市松栄町 日立笠間線	４ヶ月	橋梁修繕工事　一式	第４四半期	変更
機初橋・機初橋歩道橋修繕工事	一般競争入札	土木	常陸太田市幡町 日立笠間線	６ヶ月	橋梁修繕工事　一式	第２四半期	とりやめ

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和５年度公共工事の発注の見通し一覧

令和５年１０月１３日
No.3

県　単

常陸太田工事事務所　道路整備課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
道路改良工事	指名競争入札	土木	常陸太田市中利員町 常陸那珂港山方線	３ヶ月	延長４０ｍ（排水工一式）	第４四半期	新規

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和５年度公共工事の発注の見通し一覧

令和５年１０月１３日
No.4

県　単

常陸太田工事事務所　河川整備課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
警報局更新工事	一般競争入札	電気通信	常陸太田市下高倉町 竜神ダム	５ヶ月	警報局更新　４箇所	第３四半期	変更

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

（事務所用）

令和５年度公共工事の発注の見通し一覧

令和５年１０月１３日
No.5

県　単

常陸太田工事事務所　道路管理課

工　事　名	入札方法	種別	工事場所	工期	工　事　概　要	発注時期	備　考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	常陸太田市町屋町 国道３４９号	３ヶ月	舗装修繕　２，０００ｍ２	第３四半期	新規

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。