

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.2

国 補		高萩工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	高萩市安良川地内 安良川赤浜線	7ヶ月	延長 80m (土工 一式、排水工 一 式)	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 上相田地内 日立いわき線	7ヶ月	延長 120m (排水工 一式、舗装工 一式)	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	高萩市赤浜地内 高萩塙線	4ヶ月	延長 100m (路盤工 一式、舗装工 一式)	第2四半期	
歩道新設工事	一般競争入札	土木	高萩市上手綱地内 日立いわき線	6ヶ月	延長 220m (土工 一式、舗装工 一 式)	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 関本上地内 塙大津港線	6ヶ月	延長 180m (擁壁工 一式、舗装工 一式)	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	高萩市下手綱地内 高萩塙線	6ヶ月	延長 220m (排水工 一式、護岸工 一式)	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.3

国 補	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	日立市茂宮町地先 茂宮川	6ヶ月	延長 140m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	日立市茂宮町地先 茂宮川	6ヶ月	延長 140m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	日立市茂宮町地先 茂宮川	6ヶ月	延長 140m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	日立市茂宮町地先 茂宮川	6ヶ月	延長 140m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 地先 大北川	6ヶ月	延長 80m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河道掘削工事	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 地先 大北川	6ヶ月	延長 80m (掘削工 一式)	第1四半期	
	河川改修工事	一般競争入札	土木	高萩市秋山地先 花貫川	6ヶ月	護岸工 110m (コンクリートブロック 積工 一式)	第2四半期	
	河川改修工事	一般競争入札	土木	日立市川尻町地先 十王川	6ヶ月	築堤護岸工 40m (盛土工 一式、コン クリートブロック積工 一式)	第2四半期	変更
	河川改修工事	一般競争入札	土木	日立市川尻町地先 十王川	6ヶ月	築堤護岸工 40m (盛土工 一式、コン クリートブロック積工 一式)	第2四半期	変更
	河川改修工事	一般競争入札	土木	日立市十王町地先 十王川	6ヶ月	築堤護岸工 40m (盛土工 一式、コン クリートブロック積工 一式)	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.4

国 補		高萩工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
海岸浸食対策工事	一般競争入札	土木	北茨城市天津町地先 五浦海岸	6ヶ月	延長 40m (ブロック据付工 一式)	第2四半期	新規
海岸堤防老朽化対策工事	一般競争入札	土木	北茨城市関南町地先 神岡上海岸	6ヶ月	延長 100m (裏込工 一式)	第2四半期	新規
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	日立市東町地内 東町一丁目	6ヶ月	延長 20m (現場吹付法砕工 一式)	第2四半期	新規
砂防本堰堤工事	一般競争入札	土木	日立市田尻町地先 田尻沢	6ヶ月	堰堤本体工 一式 (コンクリート堰堤 一式、鋼製堰堤 一式)	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.5

国 補		高萩工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁耐震補強工事	一般競争入札	土木	日立市東河内町 地内 国道349号	7ヶ月	耐震補強工（玉簾大橋）一式	第2四半期	
道路法面对策工事	一般競争入札	土木	日立市砂沢町地内 日立いわき線	7ヶ月	延長 120m（法面補強工 一式）	第2四半期	
橋梁修繕耐震補強工事	一般競争入札	土木	日立市東河内町 地内 国道349号	7ヶ月	修繕耐震補強工（水瀬大橋）一式	第2四半期	
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	日立市宮田町地内 日立山方線	7ヶ月	修繕工（小牛橋、岩山橋）一式	第2四半期	
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市留町地内 293号	3ヶ月	延長 300m （路面切削工 2, 100m ² 、表層工 2, 100m ² ）	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.6

県 単	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町地内 久慈町四丁目-2	6ヶ月	延長 30m (現場吹付法砕工 一式)	第2四半期	変更
	急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	日立市会瀬町地内 会瀬南	6ヶ月	延長 30m (現場吹付法砕工 一式)	第2四半期	
	河川改修工事	一般競争入札	土木	日立市末広町地先 桜川	6ヶ月	延長 30m (コンクリートブロック積工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市十王町地先 十王川	6ヶ月	延長 300m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市十王町地先 十王川	6ヶ月	延長 300m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市大和田町 地先 茂宮川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町地先 瀬上川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町地先 瀬上川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 地先 大北川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 地先 大北川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.7

県 単	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市華川町 地先 花園川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市華川町 地先 花園川	6ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	高萩市島名地先 花貫川	6ヶ月	延長 300m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	高萩市島名地先 花貫川	6ヶ月	延長 300m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 地先 花園川	6ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第2四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市華川町 地先 花園川	6ヶ月	延長 300m (掘削工 一式)	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.8

県 単	高萩工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	交通安全施設工事	指名競争入札	とび	日立市十王町 山部地内 外 日立いわき線 外	3ヶ月	防護柵設置 100m 区画線工 3,000m	第2四半期	
	交通安全施設工事	指名競争入札	とび	高萩市秋山地内 外 国道461号 外	3ヶ月	防護柵設置 100m 区画線工 3,000m	第2四半期	
	道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	日立市十王町 友部地内 外 高萩友部線 外	5ヶ月	道路照明灯修繕 5基 灯具交換 10台	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市十王町 友部地内 十王里美線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市入四間町 地内 日立山方線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	高萩市上君田地内 上君田大能線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	高萩市秋山地内 日立いわき線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	北茨城市平潟町 地内 五浦海岸線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	北茨城市華川町 下相田地内 北茨城インター線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2,100m ² 、表層工 2,100m ²)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	日立市留町地内 外 国道245号 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.9

県 単	高萩工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路除草工事	指名競争入札	造園	日立市十王町 伊師本郷地内 外 十王里美線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路除草工事	指名競争入札	造園	日立市滑川本町 地内 外 日立いわき線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	高萩市安良川地内 外 461号 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路除草工事	指名競争入札	造園	高萩市上手綱 地内 外 高萩塙線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路除草工事	指名競争入札	造園	高萩市高戸地内 外 高萩インター線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路除草工事	指名競争入札	造園	北茨城市中郷町 日棚地内 外 日立いわき線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路除草工事	指名競争入札	造園	北茨城市大津町地 内 外 塙大津港線 外	3ヶ月	道路除草 25,000m ²	第2四半期	変更
	道路情報板更新工事	一般競争入札	電気	北茨城市華川町 下相田地内 日立いわき線	6ヶ月	道路情報板設置 一式	第2四半期	
	道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	日立市留町地内 外 国道245号 外	6ヶ月	道路維持修繕 一式	第2四半期	新規
	道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	高萩市秋山地内 外 日立いわき線 外	6ヶ月	道路維持修繕 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.10

県 単		高萩工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町石岡地内 外 日立いわき線 外	6ヶ月	道路維持修繕 一式	第2四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市水木町地内 245号	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2, 100m ² 、表層工 2, 100m ²)	第2四半期	新規
道路除草工事	指名競争入札	造園	北茨城市関本町小川地内 外 塙大津港線 外	3ヶ月	道路除草 25, 000m ²	第2四半期	新規
排水整備工事	指名競争入札	土木	日立市石名坂町地内 外 亀作石名坂線 外	6ヶ月	排水整備工事 L=20m	第2四半期	新規
トンネル修繕工事	指名競争入札	土木	日立市宮田町地内 日立山方線	4ヶ月	トンネル修繕工 (本山トンネル) 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.11

県 単		高萩工事事務所 ダム管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
花貫ダムゲートワイヤーロープ交換工事	一般競争入札	鋼構造物	高萩市秋山地先 花貫ダム	8ヶ月	ワイヤーロープ交換 2本	第1四半期	
花貫ダムクレストゲート塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	高萩市秋山地先 花貫ダム	5ヶ月	塗装塗替工 900m ²	第1四半期	
十王ダム放流案内標識更新工事	指名競争入札	とび	日立市十王町友部 地内 外	3ヶ月	放流警報看板更新 25基	第1四半期	
十王ダム地震情報伝達処理装置更新工事	指名競争入札	電気通信	日立市十王町高原 地内 十王ダム	4ヶ月	地震情報伝達システム更新 一式	第1四半期	
十王ダム法面工対策工事	指名競争入札	とび	日立市十王町高原 地先	4ヶ月	法枠内モルタル吹付 300m ²	第2四半期	
小山ダム管理用制御処理設備更新工事	一般競争入札	電気通信	高萩市横川地内 小山ダム	5ヶ月	機側伝送装置・警報表示盤更新 一式	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。