

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.1

国 補		高萩工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
擁壁工事	一般競争入札	土木	日立市水木町地内 国道245号	8ヶ月	延長 100m (擁壁工 一式)	第4四半期	新規
擁壁工事	一般競争入札	土木	日立市水木町地内 国道245号	8ヶ月	延長 100m (擁壁工 一式)	第4四半期	新規
消波ブロック製作工事	一般競争入札	土木	日立市水木町地内 国道245号	6ヶ月	消波ブロック製作工 700個	第4四半期	新規
袋詰玉石製作工事	一般競争入札	土木	日立市留町地内 国道245号	6ヶ月	袋詰玉石製作工 1,000袋	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.2

国 補		高萩工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路付属物設置工事	一般競争入札	とび	高萩市赤浜地内 高萩塙線	4ヶ月	道路標識工 一式	第4四半期	とりやめ
道路付属物設置工事	一般競争入札	とび	北茨城市中郷町 栗野地内 高萩塙線	4ヶ月	道路標識工 一式	第4四半期	とりやめ
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	高萩市赤浜地内 高萩塙線	9ヶ月	延長 200m (土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式)	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.3

国 補		高萩工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	日上市東町地内 東町1丁目-2	8ヶ月	延長 25m (現場吹付法枠工 一式)	第4四半期	新規
河道掘削工事 (その1)	一般競争入札	土木	日上市茂宮町 地先 茂宮川	8ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	令和6年度 第1四半期	新規
河道掘削工事 (その2)	一般競争入札	土木	日上市茂宮町 地先 茂宮川	8ヶ月	延長 200m (掘削工 一式)	令和6年度 第1四半期	新規
河道掘削工事 (その1)	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町本 町地先 大北川	8ヶ月	延長 50m (掘削工 一式)	令和6年度 第1四半期	新規
河道掘削工事 (その2)	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町本 町地先 大北川	8ヶ月	延長 50m (掘削工 一式)	令和6年度 第1四半期	新規
海岸堤防老朽化対策工 事	一般競争入札	土木	北茨城市関南町地 先 神岡上海岸	8ヶ月	延長 20m (護岸工 一式)	令和6年度 第1四半期	新規
河川改修工事	一般競争入札	土木	日上市十王町伊師 地先 小石川	8ヶ月	延長 30m (護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事	一般競争入札	土木	高萩市秋山地先 花貫川	8ヶ月	延長 100m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事 (その1)	一般競争入札	土木	北茨城市関本町里 根川地先 里根川	8ヶ月	延長 150m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
河川改修工事 (その2)	一般競争入札	土木	北茨城市関本町里 根川地先 里根川	8ヶ月	延長 140m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.5

国 補		高萩工事事務所 ダム管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
花貫ダムテレメータ設備更新工事(その3)	一般競争入札	電気通信	高萩市秋山地内 外 菖蒲橋警報局 外	11ヶ月	テレメータ設備更新 5局	第4四半期	新規
花貫ダム管理用制御処理設備更新工事(その1)	一般競争入札	電気通信	高萩市秋山地内 花貫ダム	11ヶ月	管理用制御処理設備更新 一式	第4四半期	新規
花貫ダム気象観測設備更新工事	一般競争入札	電気通信	高萩市秋山地内 花貫ダム	10ヶ月	気象観測設備更新 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.6

県 単	高萩工事事務所 道路整備第三課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	歩道新設工事	一般競争入札	土木	日立市諏訪町地内 日立常陸太田線	6ヶ月	延長 250m (張出歩道工)	第4四半期	
	道路改良工事	一般競争入札	土木	日立市諏訪町地内 日立常陸太田線	6ヶ月	掘削工、函渠工 一式	第4四半期	新規
	道路改良工事	一般競争入札	土木	日立市諏訪町地内 日立常陸太田線	6ヶ月	掘削工、擁壁工 一式	第4四半期	新規
	工事用道路築造工事	一般競争入札	土木	日立市大久保町 地内 日立常陸太田線	6ヶ月	仮設道路工 一式 伐採・伐根 一式	第4四半期	新規
	工事用道路築造工事	一般競争入札	土木	日立市大久保町 地内 日立常陸太田線	6ヶ月	仮設道路工 一式 伐採・伐根 一式	第4四半期	新規
	工事用道路築造工事	一般競争入札	土木	日立市大久保町 地内 日立常陸太田線	6ヶ月	仮設道路工 一式 伐採・伐根 一式	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.7

県 単	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川維持修繕工事 (請河川)	一般競争入札	土木	北茨城市関南町 神岡上地先 外 里根川 外	6ヶ月	河川維持修繕工 一式	第4四半期	新規
	河川維持修繕工事 (請河川)	一般競争入札	土木	日立市台原町 地先 外 大沼川 外	6ヶ月	河川維持修繕工 一式	第4四半期	新規
	海岸保全施設維持修繕 工事(請海岸)	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 地先 外 磯原海岸 外	6ヶ月	海岸維持修繕工 一式	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 石岡地先 外 大北川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	高萩市島名 地先 外 花貫川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市十王町 伊師本郷地先 外 十王川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川改修工事 (その1)	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 里根川地先 里根川	6ヶ月	延長 150m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
	河川改修工事 (その2)	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 里根川地先 里根川	6ヶ月	延長 150m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
	河川改修工事 (その1)	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 栗野地先 塩田川	6ヶ月	延長 200m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規
	河川改修工事 (その2)	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 栗野地先 塩田川	6ヶ月	延長 200m (築堤護岸工 一式)	令和6年度 第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.8

県 単	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 福田地先 外 里根川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	北茨城市大津町 北町地先 外 関山川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	北茨城市関南町 神岡下地先 外 江戸上川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 栗野地先 外 塩田川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	高萩市下手綱 地先 外 関根川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	日立市小木津町 地先 外 東連津川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	日立市若葉町 地先 外 宮田川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	日立市鮎川町 地先 外 鮎川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川伐木維持工事	一般競争入札	土木	日立市大沼町 地先 外 大沼川 外	8ヶ月	延長 400m (伐木工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 福田地先 外 里根川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.9

県 単	高萩工事事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市天津町 北町地先 外 関山川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市関南町 神岡下地先 外 江戸上川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	北茨城市中郷町 栗野地先 外 江戸上川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	高萩市下手綱 地先 外 関根川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市小木津町 地先 外 東連津川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市若葉町 地先 外 宮田川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市鮎川町 地先 外 鮎川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	日立市大沼町 地先 外 大沼川 外	8ヶ月	延長 400m (掘削工 一式)	第4四半期	新規
	砂防施設堆積土砂撤去 工事	一般競争入札	土木	日立市宮田町地内 電上沢	8ヶ月	掘削工 一式	第4四半期	新規
	砂防施設維持修繕工事	一般競争入札	土木	北茨城市磯原町 大塚地先 外 大塚川 外	8ヶ月	掘削工 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.11

県 単	高萩工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	日立市十王町 友部地内 外 高萩友部線 外	5ヶ月	道路照明灯修繕工 5基 灯具交換 10台	第4四半期	
	道路冠水表示板修繕工事	一般競争入札	電気	日立市留町地内 国道293号	6ヶ月	道路冠水表示板修繕工 一式	令和6年度 第1四半期	変更
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	北茨城市大津町 北町地内 塙大津港線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2, 100m <sup>2</sup> 、表層工 2, 100m <sup>2</sup> )	第4四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	高萩市秋山地内 国道461号	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2, 100m <sup>2</sup> 、表層工 2, 100m <sup>2</sup> )	第4四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市十王町 友部東地内 十王停車場線	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2, 100m <sup>2</sup> 、表層工 2, 100m <sup>2</sup> )	第4四半期	
	法面对策工事	一般競争入札	土木	高萩市秋山地内 国道461号	6ヶ月	延長 50m (法面对策工)	第4四半期	新規
	法面对策工事	一般競争入札	土木	北茨城市関本町 富士ヶ丘地内 塙大津港線	6ヶ月	延長 50m (法面对策工)	第4四半期	新規
	側溝清掃工	指名競争入札	土木	日立市宮田町 地内 外 日立山方線 外	4ヶ月	側溝清掃工 一式	第4四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	日立市水木地内 245号	3ヶ月	延長 300m (路面切削工 2, 100m <sup>2</sup> 、表層工 2, 100m <sup>2</sup> )	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日  
No.12

県 単		高萩工事事務所 ダム管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
水沼ダム堆砂除去工事	一般競争入札	土木	北茨城市華川町小豆畑地先水沼ダム	8ヶ月	堆積土砂掘削工 3,400m <sup>3</sup>	第4四半期	新規
十王ダム堆砂除去工事	一般競争入札	土木	日立市十王町高原地先十王ダム	8ヶ月	堆積土砂掘削工 2,500m <sup>3</sup>	第4四半期	新規
花貫ダム充水装置更新工事(その1)	一般競争入札	鋼構造物	高萩市秋山地先花貫ダム	11ヶ月	充水装置 1門	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。