

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.1

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎	6ヶ月	延長180m 置換工V=1500m ³ 、下層路盤工A=1,760m ² 、歩道舗装工A=900m ²	第4四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎	8ヶ月	延長200m 路体盛土V=3,000m ³ 、置換工V=1,000m ³ 、下層路盤工A=1,170m ² 、歩道舗装工A=600m ²	令和6年度 第1四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市薄倉町	8ヶ月	延長200m 置換工V=2,900m ³ 、下層路盤工A=3,600m ² 、歩道舗装工A=920m ²	令和6年度 第1四半期	新規
地盤改良工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市泉町	8ヶ月	地盤改良工 N=1式 スラリー攪拌 (φ1,800、L=11m) N=190本	令和6年度 第1四半期	新規
橋梁上部工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波	7ヶ月	主桁製作工 (L=27m) N=1式 橋梁架設工 N=1式	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 (主) 土浦稲敷線	6ヶ月	延長500m 掘削工2,000m ² 、置換工2,000m ³ 、表層改良工4,000m ²	第4四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 (主) 土浦竜ヶ崎線	7ヶ月	延長250m 置換工V=3000m ³ 、下層路盤工A=3,000m ² 、上層路盤工A=3,000m ² 、舗装工A=3,000m ²	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	美浦村郷中 国道125号	4ヶ月	工事延長380m 舗装工2,500m ²	第4四半期	新規
迂回路整備工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 取手東線	8ヶ月	工事延長200m 舗装工1,200m ²	令和6年度 第1四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.3

国 補		竜ヶ崎工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
護岸工事	一般競争入札	土木	取手市桑原地先相野谷川	10ヶ月	護岸工110m(基礎工200m、ブロック積900m ²)、仮締切工一式、ポンプ設備一式	第4四半期	新規
護岸工事	一般競争入札	土木	取手市桑原地先相野谷川	8ヶ月	護岸工90m(基礎工150m、ブロック積680m ²)、仮締切工一式、仮橋工一式	令和6年度第1四半期	新規
樋管工事	一般競争入札	土木	取手市伊野地先相野谷川	8ヶ月	函体工1基、護岸工20m(基礎工25m、平ブロック張200m ²)、地盤改良一式	令和6年度第1四半期	新規
橋梁上部工	一般競争入札	土木	牛久市久野町地乙戸川	8ヶ月	上部工一式(PCポストテンション床板橋27m)	令和6年度第1四半期	新規
樋管工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町地乙戸川	8ヶ月	函体工1基、護岸工20m(基礎工25m、平ブロック張200m ²)、地盤改良一式	令和6年度第1四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.4

県 単		竜ヶ崎工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
樹木伐採工事	一般競争入札	土木	阿見町荒川本郷 乙戸川	3ヶ月	樹木伐採一式（樹木伐採一式、集積運搬一式）	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.5

県 単		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交通安全施設設置工事	指名競争入札	とび	龍ヶ崎市小柴 外 (一)八代庄兵衛新 田線 外	6ヶ月	交通安全施設工一式	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。