

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.4

国 補		茨城港湾事務所 大洗港区事業所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
第3ふ頭東岸壁付帯設備更新工事(その1)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	6ヶ月	防舷材更新 1基	第1四半期	変更
第3ふ頭東岸壁付帯設備更新工事(その2)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	6ヶ月	防舷材更新 1基	第1四半期	新規
南防波護岸津波高潮対策工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 大洗港区海岸	6ヶ月	遮水工 60m	第2四半期	
沖防波堤ブロック製作工事	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	6ヶ月	ブロック製作工 一式	第2四半期	
沖防波堤ブロック据付工事	一般競争入札	土木	大洗町港中央 大洗港区	6ヶ月	ブロック据付工 一式	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.5

県 単		茨城港湾事務所 港湾整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
灯浮標入替整備工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市 阿字ヶ浦町 常陸那珂港区	3ヶ月	灯浮標撤去・設置 2基	第2四半期	
裏埋工事(その15)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その16)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その17)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その18)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その19)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その20)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その21)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	
裏埋工事(その22)	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	3ヶ月	裏埋工 17,000m ³	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

