
（事務所用） 令和５年度公共工事の発注の見通し一覧
令和５年１０月１３日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

管渠（深芝中央幹線）
改築植栽復旧工事

一般競争入札 造園 神栖市東和田 ５ヶ月 植栽復旧工（植樹、張芝）　一式 第３四半期 新規

鹿島下水道事務所　施設管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和５年度公共工事の発注の見通し一覧
令和５年１０月１３日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

№３汚水ポンプ機械設
備修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内
深芝処理場

５ヶ月 №３汚水ポンプ修繕　一式 第３四半期 変更

奥野谷ポンプ場№３汚
水ポンプ修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市東和田地内
奥野谷ポンプ場

７ヶ月 奥野谷ポンプ場№３汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕　一式 第２四半期 とりやめ

知手ポンプ場№２汚水
ポンプ修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市知手地内
知手ポンプ場

８ヶ月 知手ポンプ場№２汚水ポンプ修繕　一式 第２四半期 とりやめ

風力発電設備修繕工事 一般競争入札 電気
神栖市北浜地内
深芝処理場

８ヶ月 風力発電設備変圧器修繕　一式 第２四半期 とりやめ

№１汚泥脱水機修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内
深芝処理場

７ヶ月 №１汚泥脱水機修繕　一式 第２四半期 とりやめ

管渠（波崎６号幹線）
修繕工事

一般競争入札 土木 神栖市砂山 ５ヶ月
開削工　口径５００ｍｍ
延長　９０ｍ

第３四半期 新規

鹿島下水道事務所　施設管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和５年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


