
（事務所用） 令和５年度公共工事の発注の見通し一覧
令和６年１月２４日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

№２焼却炉基礎改築工
事

一般競争入札 土木
神栖市北浜地内
深芝処理場

７ヶ月
既設コンクリート取り壊し　１３７ｍ３
中層混合処理　５４ｍ３
コンクリート（有筋）打設　１０ｍ３

第４四半期

管渠（深芝中央幹線）
改築工事

一般競争入札 土木 神栖市東深芝 ７ヶ月
改築推進工　口径５００ｍｍ　延長１１２
ｍ

令和６年度
第１四半期

新規

鹿島下水道事務所　施設管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和６年１月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


