

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.1

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
跨道橋上部工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	9ヶ月	主桁製作工 (27m) 一式 橋梁架設工 一式	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	6ヶ月	路床入替工 900m ³ 、下層路盤工 1,300m ² 掘削工 1,700m ³ 、排水構造物工 140m	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	6ヶ月	伐採工 2,000m ² 、地盤改良工 3,000m ³ 横断暗渠工100m	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	6ヶ月	伐採工 2,000m ² 、地盤改良工 300m ³ 盛土工 1,000m ³ 、掘削工 3,000m ³	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 県道土浦竜ヶ崎線	6ヶ月	下層路盤工 3,070m ² 、上層路盤工 2,950m ² 基層 2,920m ² 、表層 2,880m ²	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 県道土浦竜ヶ崎線	6ヶ月	掘削工 4,500m ³ 、盛土工 1,500m ³ 舗装工 4,800m ²	第2四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	阿見町小池 県道土浦竜ヶ崎線	6ヶ月	表層 4,200m ²	第3四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 県道土浦稲敷線	8ヶ月	場所打ち杭 (19m) 16本 橋台工 (幅 36.0m、高 5.7m) 1基	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 県道土浦稲敷線	6ヶ月	下層路盤工 4,200m ² 、上層路盤工 4,200m ² 舗装工 4,200m ²	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	牛久市島田町 県道美浦栄線	9ヶ月	地盤改良工 8,000m ³ 、函渠工 7 6.5m	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
地盤改良工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市泉町 県道美浦栄線	9ヶ月	地盤改良工 6,000m ³	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市薄倉町 県道美浦栄線	8ヶ月	掘削工 15,000m ³ 、盛土工 3,000m ³ 下層路盤工 2,900m ² 、路床入替工 400m ³	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市桑山 県道江戸崎下総線	6ヶ月	表層工 1,500m ² 、上層路盤工 1,000m ² 下層路盤工 1,500m ² 、盛土工 700m ³	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎 県道江戸崎新利根線	6ヶ月	掘削工 2,500m ³ 、盛土工 2,500m ³ 下層路盤工 3,600m ³ 、路床入替工 1,600m ³	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市下太田 県道竜ヶ崎潮来線	6ヶ月	盛土工 2,000m ³ 、下層路盤工 1,600m ² 上層路盤工 1,600m ² 、基層 1,600m ² 、 路床 1,200m ³	第3四半期	
仮設迂回路工事	一般競争入札	土木	稲敷市太田 県道竜ヶ崎潮来線	6ヶ月	盛土工 1,040m ³ 、下層路盤工 2,500m ² 上層路盤工 2,500m ² 、基層工 2,500m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.3

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
地盤改良工事	一般競争入札	土木	利根町中田切 県道取手東線	8ヶ月	工事延長 140m 地盤改良工 一式	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	取手市上萱場 県道谷田部藤代線	8ヶ月	工事延長 160m 地盤改良工 一式	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	守谷市高野 県道取手豊岡線	8ヶ月	工事延長 120m 地盤改良工 一式	第1四半期	
迂回路整備工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 県道取手東線	7ヶ月	工事延長 200m 下層路盤工 1, 200m ² 、上層路盤工 1, 200m ² 表層工 1, 200m ²	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	河内町生板 県道取手東線	6ヶ月	工事延長 100m 地盤改良工 一式	第1四半期	
施工ヤード整備工事	一般競争入札	土木	取手市寺田 国道294号	6ヶ月	工事延長 200m 掘削工 2, 000m ³	第1四半期	
歩道整備工事	一般競争入札	土木	美浦村木原 国道125号	6ヶ月	工事延長 410m 歩道路盤工 880m ² 歩道舗装工 880m ²	第1四半期	
交差点改良舗装工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 県道取手東線	8ヶ月	工事延長 300m 路床入替工 1, 800m ² 、路盤工 1, 800m ² 基層工 1, 800m ² 、排水構造物工 200m	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	利根町中田切 県道取手東線	8ヶ月	工事延長 100m 地盤改良工 一式	第2四半期	
公園整備工事	一般競争入札	土木	取手市中田 北浦川緑地	8ヶ月	敷地造成工 24, 000m ² 雨水排水設備工 一式、照明工 17基	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.4

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
歩道整備工事	一般競争入札	土木	守谷市大木 県道取手豊岡線	8ヶ月	工事延長 200m 掘削工 1,000m ² 、路床置換工 300m ² 車道舗装工 1,500m ² 、歩道舗装工 200m ²	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	利根町大平 町道103号線	6ヶ月	工事延長 100m 掘削工 1,400m ³ 、路盤工 700m ² 舗装工 700m ² 、排水構造物工 400m	第2四半期	
法面保護工事 (その1)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その2)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その3)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その4)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.6

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
稲豊橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	取手市市之代 県道谷井田稲戸井 停車場線	8ヶ月	橋脚落橋防止構造・水平力分担構造 3基	第1四半期	
戸田井橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 県道取手東線	8ヶ月	橋脚耐震補強工事 1基	第1四半期	
常総大橋防護柵修繕工事	一般競争入札	とび	河内町金江津 県道江戸崎下総線	6ヶ月	橋梁用防護柵取替工 270m	第2四半期	
栄橋塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	利根町布川 県道千葉竜ヶ崎線	6ヶ月	橋梁塗装工 700m ²	第2四半期	
竜ヶ崎大橋舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	龍ヶ崎市庄兵衛新田町 県道八代庄兵衛新田線	6ヶ月	橋梁舗装修繕工 2,000m ²	第2四半期	
長豊橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	河内町田川 国道408号	8ヶ月	橋脚根固め工 3基	第2四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	牛久市小坂町 国道408号	5ヶ月	延長 200m (路上路盤再生工 2,100m ² 、舗装工 2,100m ²)	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	龍ヶ崎市馴馬 県道土浦竜ヶ崎線	5ヶ月	延長 300m (切削オーバーレイ工 2,100m ² 、舗装工 2,100m ²)	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	取手市東 県道取手東線	5ヶ月	延長 300m (切削オーバーレイ工 2,000m ² 、舗装工 2,000m ²)	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市結佐 県道取手東線	5ヶ月	延長 200m (路上路盤再生工 2,100m ² 、舗装工 2,100m ²)	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.9

県 単	竜ヶ崎工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	守谷市赤法花 県道野田牛久線	4ヶ月	延長 280m 舗装工 1,800m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	取手市小堀 県道我孫子利根線	4ヶ月	延長 280m 舗装工 1,800m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	牛久市東端穴町 牛久赤塚線	4ヶ月	延長 330m 舗装工 2,300m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	阿見町小池 土浦竜ヶ崎線	4ヶ月	延長 320m 舗装工 2,300m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市羽賀 県道江戸崎新利根 線	4ヶ月	延長 260m 舗装工 1,700m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市時崎 県道土浦稲敷線	4ヶ月	延長 260m 舗装工 1,700m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	龍ヶ崎市北方町 県道立崎羽根野線	4ヶ月	延長 250m 舗装工 1,800m ²	第1四半期	
	舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	龍ヶ崎市藤ヶ丘 県道八代庄兵衛新 田線	4ヶ月	延長 250m 舗装工 1,800m ²	第1四半期	
	道路排水工事	一般競争入札	土木	利根町布川 県道千葉竜ヶ崎線	6ヶ月	延長 250m	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。