

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.1

| 国 補                 |        | 茨城港湾事務所 港湾整備第一課 |                 |     |                |       |     |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-----|----------------|-------|-----|
| 工 事 名               | 入札方法   | 種別              | 工事場所            | 工期  | 工 事 概 要        | 発注時期  | 備 考 |
| 北ふ頭地区岸壁A<br>防舷材修繕工事 | 一般競争入札 | 土木              | 東海村照沼<br>常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 防舷材製作・撤去・設置 2基 | 第1四半期 |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                |       |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.2

| 国 補                |        | 茨城港湾事務所 港湾整備第二課 |                   |     |             |       |     |
|--------------------|--------|-----------------|-------------------|-----|-------------|-------|-----|
| 工 事 名              | 入札方法   | 種別              | 工事場所              | 工期  | 工 事 概 要     | 発注時期  | 備 考 |
| ブロック製作工事           | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市栄町<br>那珂湊漁港 | 5ヶ月 | ブロック製作 400個 | 第1四半期 |     |
| 小川地区護岸ブロック<br>据付工事 | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市栄町<br>那珂湊漁港 | 5ヶ月 | ブロック据付工 一式  | 第2四半期 |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                    |        |                 |                   |     |             |       |     |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.3

| 国 補                 |        | 茨城港湾事務所 日立港区事業所 |                 |     |                                    |       |     |
|---------------------|--------|-----------------|-----------------|-----|------------------------------------|-------|-----|
| 工 事 名               | 入札方法   | 種別              | 工事場所            | 工期  | 工 事 概 要                            | 発注時期  | 備 考 |
| 東防波堤消波ブロック製作工事(その1) | 一般競争入札 | 土木              | 日立市久慈町<br>日立港区  | 5ヶ月 | ブロック製作 一式                          | 第1四半期 |     |
| 東防波堤消波ブロック製作工事(その2) | 一般競争入札 | 土木              | 日立市久慈町<br>日立港区  | 5ヶ月 | ブロック製作 一式                          | 第1四半期 |     |
| 第1ふ頭D岸壁上部工打替え工事     | 一般競争入札 | 土木              | 日立市久慈町<br>日立港区  | 6ヶ月 | 延長 200m (上部工打換え 500m<br>3、付属物工 一式) | 第1四半期 |     |
| 大津漁港臨港道路舗装修繕工事      | 一般競争入札 | 舗装              | 北茨城市大津町<br>大津漁港 | 4ヶ月 | 舗装工 1,000m <sup>2</sup>            | 第1四半期 |     |
| 大津漁港仁井田地区造成工事       | 一般競争入札 | 土木              | 北茨城市大津町<br>大津漁港 | 6ヶ月 | 盛土工 4,000m <sup>3</sup>            | 第1四半期 |     |
| 東防波堤改良工事            | 一般競争入札 | 土木              | 日立市久慈町<br>日立港区  | 6ヶ月 | 上部工嵩上げ・側壁補修 一式<br>ブロック据付 一式        | 第2四半期 |     |
|                     |        |                 |                 |     |                                    |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                                    |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                                    |       |     |
|                     |        |                 |                 |     |                                    |       |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.4

| 県 単 | 茨城港湾事務所 港湾整備第一課 |        |    |                |     |                          |       |     |
|-----|-----------------|--------|----|----------------|-----|--------------------------|-------|-----|
|     | 工 事 名           | 入札方法   | 種別 | 工事場所           | 工期  | 工 事 概 要                  | 発注時期  | 備 考 |
|     | 埋立工事 (その1)      | 一般競争入札 | 土木 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 3ヶ月 | 埋立工 16,000m <sup>3</sup> | 第1四半期 |     |
|     | 埋立工事 (その2)      | 一般競争入札 | 土木 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 3ヶ月 | 埋立工 16,000m <sup>3</sup> | 第1四半期 |     |
|     | 埋立工事 (その3)      | 一般競争入札 | 土木 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 3ヶ月 | 埋立工 16,000m <sup>3</sup> | 第2四半期 |     |
|     | 埋立工事 (その4)      | 一般競争入札 | 土木 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 3ヶ月 | 埋立工 16,000m <sup>3</sup> | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その1)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 舗装工 9,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その2)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 舗装工 9,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その3)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 舗装工 9,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その4)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 舗装工 9,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その5)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 4ヶ月 | 舗装工 8,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |
|     | 舗装工事 (その6)      | 一般競争入札 | 舗装 | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 6ヶ月 | 舗装工 7,500m <sup>2</sup>  | 第2四半期 |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.5

| 県 単            |        | 茨城港湾事務所 港湾整備第一課 |                   |     |             |       |     |
|----------------|--------|-----------------|-------------------|-----|-------------|-------|-----|
| 工 事 名          | 入札方法   | 種別              | 工事場所              | 工期  | 工 事 概 要     | 発注時期  | 備 考 |
| 余水処理施設外周フェンス工事 | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市長砂常陸那珂港区    | 5ヶ月 | フェンス設置 一式   | 第2四半期 |     |
| 灯浮標入替整備工事      | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市阿字ヶ浦町常陸那珂港区 | 3ヶ月 | 灯浮標撤去・設置 2基 | 第2四半期 |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |
|                |        |                 |                   |     |             |       |     |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.6

| 県 単       |        | 茨城港湾事務所 港湾整備第二課 |                |     |                          |       |     |
|-----------|--------|-----------------|----------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| 工 事 名     | 入札方法   | 種別              | 工事場所           | 工期  | 工 事 概 要                  | 発注時期  | 備 考 |
| F-2地区盛土工事 | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 6ヶ月 | 盛土工 20,000m <sup>3</sup> | 第1四半期 |     |
| F-2地区盛土工事 | 一般競争入札 | 土木              | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 6ヶ月 | 盛土工 20,000m <sup>3</sup> | 第2四半期 |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |
|           |        |                 |                |     |                          |       |     |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.7

| 県 単          |        | 茨城港湾事務所 計画課 |                |     |                              |       |     |
|--------------|--------|-------------|----------------|-----|------------------------------|-------|-----|
| 工 事 名        | 入札方法   | 種別          | 工事場所           | 工期  | 工 事 概 要                      | 発注時期  | 備 考 |
| 保安照明設置工事     | 指名競争入札 | 電気          | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 8ヶ月 | 保安照明設備 一式                    | 第1四半期 |     |
| ソーラスフェンス設置工事 | 一般競争入札 | 土木          | ひたちなか市長砂常陸那珂港区 | 5ヶ月 | フェンス設置工 190m<br>フェンス移設工 410m | 第2四半期 |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |
|              |        |             |                |     |                              |       |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.8

| 県 単 | 茨城港湾事務所 日立港区事業所    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|-----|--------------------|--------|----|------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
|     | 工 事 名              | 入札方法   | 種別 | 工事場所             | 工期  | 工 事 概 要                  | 発注時期  | 備 考 |
|     | 照明施設更新工事（その1）      | 一般競争入札 | 電気 | 日立市久慈町外<br>日立港区  | 5ヶ月 | 照明灯更新（LED化）一式            | 第1四半期 |     |
|     | 照明施設更新工事（その2）      | 一般競争入札 | 電気 | 日立市久慈町外<br>日立港区  | 5ヶ月 | 照明灯更新（LED化）一式            | 第1四半期 |     |
|     | 灯浮標入替整備工事          | 一般競争入札 | 土木 | 日立市久慈町外<br>日立港区外 | 4ヶ月 | 灯浮標撤去・設置工 3基             | 第2四半期 |     |
|     | 第2ふ頭埠頭用地舗装<br>修繕工事 | 一般競争入札 | 舗装 | 日立市久慈町<br>日立港区   | 5ヶ月 | 舗装工 4, 500m <sup>2</sup> | 第2四半期 |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |
|     |                    |        |    |                  |     |                          |       |     |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日  
No.9

| 県 単         |        | 茨城港湾事務所 大洗港区事業所 |                |     |  |       |     |
|-------------|--------|-----------------|----------------|-----|--|-------|-----|
| 工 事 名       | 入札方法   | 種別              | 工事場所           | 工期  | 工 事 概 要  | 発注時期  | 備 考 |
| 第3ふ頭舗装修繕工事  | 一般競争入札 | 舗装              | 大洗町港中央<br>大洗港区 | 4ヶ月 | A s 舗装修繕 2, 500m <sup>2</sup><br>C o 舗装打替 1, 700m <sup>2</sup> | 第2四半期 |     |
| 第3ふ頭照明灯更新工事 | 一般競争入札 | 電気              | 大洗町港中央<br>大洗港区 | 4ヶ月 | 照明灯LED化 20基  | 第2四半期 |     |
| 灯浮標入替工事     | 一般競争入札 | 土木              | 大洗町港中央<br>大洗港区 | 4ヶ月 | 灯浮標入替 2基   | 第3四半期 |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |
|             |        |                 |                |     |  |       |     |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。