

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.1

国 補		大子工務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事 (その 4)	一般競争入札	土木	大子町大子 国道 4 6 1 号	8 ヶ月	道路改良工 6 0 m	第 3 四半期	新規
水路取付工事	一般競争入札	土木	大子町上岡 国道 4 6 1 号	5 ヶ月	水路取付工 3 0 m	第 3 四半期	新規
仮設道路撤去工事	一般競争入札	土木	大子町北田気 国道 1 1 8 号	6 ヶ月	仮設道路撤去工 2 0 0 m	第 3 四半期	新規
河川護岸整備工事	一般競争入札	土木	大子町大子 久慈川	4 ヶ月	護岸工 4 2 m	第 3 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.2

県 単		大子工務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
フォレスパ大子施設修繕工事	一般競争入札	建築	大子町浅川 大子広域公園	5 ヶ月	サウナ施設修繕工事 1 式	第 3 四半期	新規
遊歩道整備工事	一般競争入札	土木	大子町袋田 滝川	5 ヶ月	遊歩道工 5 0 m	第 4 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.3

県 単		大子工務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路区画線設置工事	指名競争入札	塗装	大子町小生瀬地内 国道461 外	3ヶ月	道路区画線設置工 一式	第2四半期	とりやめ

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。