

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.1

国 補		土浦土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交差点改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 青木 野田牛久線	6 ヶ月	延長 4 4 0 m	第 4 四半期	変更
交差点改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 下小目 野田牛久線	6 ヶ月	延長 4 8 0 m	第 4 四半期	変更
交差点改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 成瀬 野田牛久線	6 ヶ月	延長 6 2 0 m	第 4 四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.2

国 補		土浦土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
歩道整備工事	一般競争入札	土木	牛渡馬場山土浦線 かすみがうら市栄倉	9ヶ月	歩道整備工 100m	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.3

国 補		土浦土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川護岸工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 伊丹 中通川	6 ヶ月	護岸工 7 0 0 m 2	第 3 四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.4

県 単		土浦土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
移管道整備工事	一般競争入札	土木	つくば市妻木 土浦境線	6 ヶ月	道路修繕工 一式	第 3 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.5

県 単		土浦土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
移管道整備工事	一般競争入札	土木	飯岡石岡線 石岡市中津川	6ヶ月	道路修繕工 一式	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.6

県 単		土浦土木事務所 つくば支所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
土地造成・歩行者専用道路整備工事（C39街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地区	8ヶ月	土地造成工 面積0.7ha 歩行者専用道路整備工 延長40m	第2四半期	とりやめ
土地造成・緑地整備工事（4号緑地外）	一般競争入札	土木	つくば市島名 島名・福田坪地区	6ヶ月	土地造成工 面積1.8ha 管渠閉塞工 延長25m 人孔撤去工 1箇所	第3四半期	新規
緑地整備工事（西谷田川支川緑地その1）	一般競争入札	造園	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地区	8ヶ月	土地造成工 面積0.34ha	第3四半期	新規
土地造成工事（G15街区その2）	一般競争入札	土木	つくば市島名 上河原崎・中西地区	8ヶ月	土地造成工 面積4.07ha	第3四半期	新規
土地造成工事（E31街区）	一般競争入札	土木	つくば市島名 上河原崎・中西地区	8ヶ月	土地造成工 面積0.34ha	第3四半期	新規
区画整理事業地管理工事（その2）	一般競争入札	土木	つくば市上河原崎外 上河原崎・中西地区外	6ヶ月	事業地管理工 面積411ha	第3四半期	新規

- 注） 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。