令和7年10月31日

/±							_			110.1
国 補			_		常	<u>陸太田</u>	工事	事務所 词	<u> </u>	
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	常陸太田市木崎二町 国道349号	5ヶ月	延長 470m (舗装工 一式)				第4四半期	変更
道路改良工事	一般競争入札	土木	常陸太田市亀作町 日立笠間線	4ヶ月	延長 120m (盛土工 一式、	排水工	一式)		第4四半期	とりやめ
橋梁付属物設置工事	一般競争入札	とび	常陸太田市増井町 国道293号	6ヶ月	延長 33 m (高欄設置工)	L=66m)			第4四半期	新規

令和7年10月31日 No.2

国補]					常陸太	田工事	事務所 i	直路管理課	110.2
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	事	概	要	発注時期	備考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	国道349号 常陸太田市徳田 町	4ヶ月	舗装修繕工	150m			第3四半期	新規

令和7年10月31日 No.3

10 出					r
県 単			1		常陸太田工事事務所 道路整備課
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要 発注時期 備 考
橋梁下部工事 (仮称)第3号橋	一般競争入札	土木	常陸太田市真弓町 市道0139号線	7ヶ月	A2橋台 1基 第3四半期 変更
施工ヤード整備工事 (仮称)第3号橋	一般競争入札	土木	常陸太田市真弓町 市道0139号線	7ヶ月	L=150m (仮設補強土壁工 一式、 軽量盛土 一式、仮設工 一式) 第3四半期 変更
橋梁下部工事 (仮称)第3号橋	一般競争入札	土木	常陸太田市真弓町 市道0139号線	12ヶ月	P1橋脚 1基 第4四半期 変更
作業ヤード整備工事	一般競争入札	土木	常陸太田市亀作町 市道0139号線	6ヶ月	伐採除根 7,100m2 第 3 四 半 期 新 規

令和7年10月31日 №4

	1									11
県 単		_				常陸太	田工事	事務所 河	川整備課	
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	エ	事	概	要	発注時期	備考
警報局更新工事	一般競争入札	電気	常陸太田市町田 町地先外 竜神ダム	6ヶ月	警報局更新	2局			第2四半期	とりやめ

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、**実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな** い工事が発注される場合があります。

² 工期及び工事概要欄の数値は、**公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。**

令和7年10月31日

県単]					当陆士	·田丁重3	主教品 5	道路管理課	0.01
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工	<u> </u>	· 四上 尹 概	尹がパ り	発注時期	備 考
交通安全施設修繕工 事	指名競争入札	とび	県道日立山方線外 常陸太田市中染町外	6ヶ月	区画線工	1式			第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	(主)北茨城大子線 常陸太田市徳田町	4ヶ月	舗装修繕工	300m			第3四半期	新規