

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.1

国 補		高萩工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川護岸工事（その 2）	一般競争入札	土木	日立市留町地先 国道 2 4 5 号	8 ヶ月	延長 110m（護岸工 一式）	第 1 四半期	とりやめ
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	日立市久慈町地内 国道 2 4 5 号	8 ヶ月	延長 300m（土工 一式、舗装工 一式）	第 3 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.2

国 補		高萩工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交通安全施設工事（その 1）	指名競争入札	とび	高萩市赤浜地内 高萩塙線	4 ヶ月	延長 300m（交通安全施設 一式）	第 3 四半期	新規
交通安全施設工事（その 2）	指名競争入札	とび	高萩市赤浜地内 高萩塙線	4 ヶ月	延長 300m（交通安全施設 一式）	第 3 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.3

国 補		高萩工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路法面对策工事	一般競争入札	土木	日立市砂沢町地内 日立いわき線	6 ヶ月	延長 100m (繊維モルタル吹付工 700m2)	第 3 四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.4

国 補		高萩工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
海岸侵食対策工事	一般競争入札	土木	日立市日高町 地先 日立海岸	4 ヶ月	延長 30m (ブロック製作工 一式)	第 3 四半期	
海岸堤防老朽化対策工 事	一般競争入札	土木	北茨城市関南町 地先 神岡上海岸	6 ヶ月	延長 10m (護岸工 一式)	第 3 四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	日立市大和田町地 内 大和田町－ 2	4 ヶ月	延長 25m (重力式擁壁工 一式)	第 3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.5

県 単		高萩工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交通安全施設工事	指名競争入札	とび	日立市留町地内 外 国道 2 4 5 号 外	6 ヶ月	防護柵設置 100m 区画線工 2,000m	第 4 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.6

県 単		高萩工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川改修工事	一般競争入札	土木	日立市諏訪町地先 鮎川	5ヶ月	延長 140m(護岸工 一式)	第3四半期	
河川修繕工事	一般競争入札	土木	日立市若葉町地先 宮田川	5ヶ月	延長 50m(護岸工 一式)	第3四半期	
河川修繕工事	一般競争入札	土木	日立市東河内町地先 入四間川	5ヶ月	延長 70m(護岸工 一式)	第3四半期	
河川修繕工事	一般競争入札	土木	高萩市下手綱地先 関根川外	5ヶ月	延長 100m(護岸工 一式)	第3四半期	
河川修繕工事	一般競争入札	土木	北茨城市関本町関 本上地先 里根川外	5ヶ月	延長 100m(護岸工 一式)	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。