

(県庁用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.1

国 補		港湾課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
西防波堤ケーソン据付工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎波崎漁港	9ヶ月	ケーソン据付 1 函	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年10月31日
No.2

県 単		港湾課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
ケーソン据付工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	ケーソン据付 2 函	第3 四半期	変更
トランスファーク レーン製作設置工事	一般競争入札	機械器 具	東海村照沼 常陸那珂港区	10ヶ月	トランスファークレーン製作設置 1 基	第3 四半期	新規
ケーソン製作工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市長砂 常陸那珂港区	6ヶ月	ケーソン製作 2 函	第4 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。