
（県庁用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年４月３０日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

航路(暫定-8m)浚渫工
事

一般競争入札
しゅん
せつ

大洗町港中央
大洗港区

６ヶ月 浚渫　９，５００ｍ３ 第１四半期

-6ｍ航路浚渫工事 一般競争入札
しゅん
せつ

神栖市波崎
波崎漁港

６ヶ月 浚渫　１４，０００ｍ３ 第１四半期

ケーソン据付工事 一般競争入札 土木
神栖市波崎
波崎漁港

６ヶ月 ケーソン据付工　１函 第３四半期

港湾課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（県庁用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年４月３０日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

ケーソン据付工事
(その２)

一般競争入札 土木
ひたちなか市長砂
常陸那珂港区

６ヶ月 ケーソン据付　２函 第１四半期

ケーソン製作工事
(その３）

一般競争入札 土木
ひたちなか市阿
字ヶ浦
常陸那珂港区

６ヶ月 ケーソン製作　２函 第２四半期

ケーソン据付工事
(その３)

一般競争入札 土木
ひたちなか市長砂
常陸那珂港区

６ヶ月 ケーソン据付　２函 第３四半期

ケーソン製作工事
(その４）

一般競争入札 土木
ひたちなか市阿
字ヶ浦
常陸那珂港区

６ヶ月 ケーソン製作　２函 第４四半期

港湾課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


