

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.1

国 補	水戸土木事務所 道路整備第一課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装工事 (その1)	一般競争入札	舗装	茨城町越安 大洗友部線	6ヶ月	延長360m (舗装工5,000㎡)	第1四半期	変更
	道路舗装工事 (その2)	一般競争入札	舗装	茨城町小鶴 大洗友部線	6ヶ月	延長360m (舗装工5,000㎡)	第1四半期	
	道路改良舗装工事 (その1)	一般競争入札	土木	茨城町小鶴 大洗友部線	7ヶ月	延長190m (路盤工2,500㎡、舗装工2,500㎡、縁石工760m)	第1四半期	
	道路改良舗装工事 (その2)	一般競争入札	土木	茨城町小鶴 大洗友部線	7ヶ月	延長190m (路盤工2,500㎡、舗装工2,500㎡、縁石工760m)	第1四半期	
	電線共同溝整備工事	一般競争入札	土木	水戸市天王町 上水戸停車場千波 公園線	6ヶ月	延長80m (管路工一式、特殊部一式)	第1四半期	
	電線共同溝整備工事 (その1)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 水戸鉾田佐原線	6ヶ月	延長120m (管路工一式、特殊部一式)	第1四半期	
	電線共同溝整備工事 (その2)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 水戸鉾田佐原線	6ヶ月	延長120m (管路工一式、特殊部一式)	第1四半期	
	電線共同溝整備工事 (その2)	一般競争入札	土木	水戸市常磐町 上水戸停車場千波 公園線	6ヶ月	延長80m (管路工一式、特殊部一式)	第1四半期	新規
	歩道新設工事	一般競争入札	土木	小美玉市堅倉 玉里水戸線	6ヶ月	延長180m (土工一式、路盤工450㎡、舗装工450㎡)	第2四半期	
	流末排水路整備工事 (その1)	一般競争入札	土木	茨城町宮ヶ崎 宮ヶ崎小幡線	7ヶ月	延長150m (排水構造物工150m)	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.2

国 補		水戸土木事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
流末排水路整備工事 (その2)	一般競争入札	土木	茨城町宮ヶ崎 宮ヶ崎小幡線	7ヶ月	延長100m (排水構造物工100m)	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	水戸市森戸町 内原塩崎線	7ヶ月	延長150m (置換工800m <sup>3</sup> 、路盤工1,000m <sup>2</sup> 、 舗装工1,000m <sup>2</sup> )	第2四半期	
自転車道整備工事 (その1)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 水戸銚田佐原線	6ヶ月	延長600m (土工一式、路盤工2,400m <sup>2</sup> 、舗 装工2,400m <sup>2</sup> )	第2四半期	
自転車道整備工事 (その2)	一般競争入札	土木	大洗町港中央 水戸銚田佐原線	6ヶ月	延長600m (土工一式、路盤工2,400m <sup>2</sup> 、舗 装工2,400m <sup>2</sup> )	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	水戸市中河内町 水戸勝田那珂湊線	6ヶ月	延長140m (路体盛土工6,000m <sup>3</sup> )	第2四半期	新規
道路法面整備工事	一般競争入札	土木	小美玉市宮田 玉里水戸線	6ヶ月	法面工一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.3

国 補		水戸土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁下部工事 (A1)	一般競争入札	土木	笠間市南小泉 国道355号	7ヶ月	橋台工 1基	第2四半期	
道路法面整備工事	一般競争入札	土木	笠間市上加賀田 稲田友部線	8ヶ月	補強土壁工 260㎡	第2四半期	新規
道路改良工事	一般競争入札	土木	笠間市安居 石岡城里線	6ヶ月	延長300m (盛土工1,600㎡、排水工500m)	第2四半期	新規
道路改良舗装工事 (その3)	一般競争入札	土木	笠間市本戸 稲田友部線	5ヶ月	延長600m (路盤工960㎡、舗装工4,700㎡、 縁石工120m)	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

## 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.4

国 補		水戸土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市南小泉 涸沼川	8ヶ月	延長100m (護岸工1,000m <sup>2</sup> 、樋管1基)	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	8ヶ月	延長300m (護岸工1,000m <sup>2</sup> )	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	笠間市笠間 涸沼川	8ヶ月	延長300m (護岸工1,000m <sup>2</sup> )	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	茨城町長岡 涸沼前川	8ヶ月	延長80m (地盤改良工1式)	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	大洗町大貫町 石川川	8ヶ月	延長80m (護岸工630m <sup>2</sup> 、仮設工1式)	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	水戸市飯富町 田野川	8ヶ月	延長230m (法尻補強工230m、舗装工900m <sup>2</sup> )	第1四半期	
旧橋撤去工事	一般競争入札	土木	水戸市飯富町 田野川	8ヶ月	旧橋撤去工2基	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	水戸市見川 沢渡川	8ヶ月	延長60m (護岸工600m <sup>2</sup> 、樋管1基)	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	水戸市見川 沢渡川	8ヶ月	延長100m (護岸工1,000m <sup>2</sup> )	第1四半期	
河川改修工事	一般競争入札	土木	水戸市見川 沢渡川	8ヶ月	延長100m (護岸工1,000m <sup>2</sup> )	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.6

国 補		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市押辺 上吉影岩間線	6ヶ月	大笹橋 (橋面舗装 伸縮装置取替)	第1四半期	
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	小美玉市羽刈 羽鳥停車場江戸線	6ヶ月	羽刈橋 (ひび割れ補修 断面修復 剥落防止)	第1四半期	
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	水戸市千波町外 水戸神栖線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第1四半期	
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	城里町塩子外 笠間緒川線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第1四半期	
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市南小泉 国道355号	6ヶ月	宍戸橋 (断面修復)	第2四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 水戸銚田佐原線	9ヶ月	涸沼橋 (橋梁塗装 断面修復 剥落防止)	第1四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	大洗町磯浜町 水戸銚田佐原線	6ヶ月	涸沼橋 (伸縮装置取替 高欄嵩上げ)	第2四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	水戸市梅香 水戸神栖線	9ヶ月	梅香高架橋 (橋梁塗装)	第1四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	水戸市梅香地内 水戸神栖線	9ヶ月	梅香高架橋 (橋梁塗装)	第1四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	城里町御前山 国道123号	6ヶ月	那珂川大橋 (ひび割れ補修)	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.7

国 補		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市押辺 上吉影岩間線	9ヶ月	大笹橋 (伸縮装置取替 橋面舗装)	第1四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	小美玉市羽刈 羽鳥停車場江戸線	9ヶ月	羽刈橋 (ひび割れ補修 断面修復 剥落防止)	第1四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市安居 石岡城里線	6ヶ月	仁古田橋 (支承取替 伸縮装置取替)	第2四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市安居 石岡城里線	6ヶ月	仁古田橋 (支承取替 伸縮装置取替)	第2四半期	新規
橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	茨城町上石崎 水戸神栖線	6ヶ月	潤沼大橋 (支承取替 断面修復 橋梁塗装)	第2四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	土木	小美玉市寺崎 石岡城里線	6ヶ月	延長200m (切削工及び舗装工 1300㎡)	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	水戸市渡里町 国道118号	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
自転車通行環境整備工事	一般競争入札	とび	小美玉市下吉影外 大和田羽生線外	4ヶ月	自転車通行帯矢羽根設置	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.8

国 補		水戸土木事務所 都市施設整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
門扉改修工事	一般競争入札	建築	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	門扉改修 一式	第2四半期	変更
門扉等改修工事	一般競争入札	建築	水戸市常磐町 偕楽園公園	4ヶ月	門扉等改修 一式	第2四半期	
園路整備工事	一般競争入札	造園	水戸市常磐町 偕楽園公園	5ヶ月	園路整備 80㎡	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.10

県 単	水戸土木事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	水戸市鯉淵町 水戸岩間線	4ヶ月	延長300m (切削工及び表層工2,000㎡)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	城里町石塚 国道123号	4ヶ月	延長300m (切削工及び表層工2,000㎡)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	笠間市東平 杉崎友部線	4ヶ月	延長300m (切削工及び表層工2,000㎡)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	小美玉市栗又四ヶ 国道355号	4ヶ月	延長300m (切削工及び表層工2,000㎡)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	茨城町上石崎 水戸神栖線	4ヶ月	延長300m (切削工及び表層工2,000㎡)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	土木	城里町阿波山外 国道123号外	4ヶ月	道路除草工事 (下半期)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	土木	水戸市渡里町外 真端水戸線外	4ヶ月	道路除草工事 (下半期)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	土木	茨城町長岡外 内原塩崎線外	4ヶ月	道路除草工事 (下半期)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	土木	小美玉市羽鳥外 国道355号外	4ヶ月	道路除草工事 (下半期)	第2四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	土木	笠間市土師外 水戸岩間線外	4ヶ月	道路除草工事 (下半期)	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.11

県 単		水戸土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	水戸市三の丸外 国道118号外	6ヶ月	道路維持修繕工事（下半期）	第2四半期	
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	茨城町小鶴外 大洗友部線外	6ヶ月	道路維持修繕工事（下半期）	第2四半期	
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	笠間市友部駅前外 杉崎友部線外	6ヶ月	道路維持修繕工事（下半期）	第2四半期	
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	城里町石塚外 国道123号外	6ヶ月	道路維持修繕工事（下半期）	第2四半期	
道路維持修繕工事	一般競争入札	土木	小美玉市堅倉外 玉里水戸線外	6ヶ月	道路維持修繕工事（下半期）	第2四半期	
交通安全施設工事	一般競争入札	とび	内原塩崎線外 水戸市大場町外	4ヶ月	交通安全施設一式	第2四半期	新規
交通安全施設工事	一般競争入札	とび	宇都宮笠間線外 笠間市石寺外	4ヶ月	交通安全施設一式	第2四半期	新規
交通安全施設工事	一般競争入札	とび	水戸鉾田佐原線外 大洗町磯浜町外	4ヶ月	交通安全施設一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	水戸市千波町外 水戸神栖線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	大洗町磯浜町外 水戸鉾田佐原線外	4ヶ月	道路照明灯修繕一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。





(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.14

県 単		水戸土木事務所 ダム管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
藤井川ダム3号貯砂堰堤土砂撤去工事	一般競争入札	土木	城里町下古内 藤井川ダム	9ヶ月	河川土砂掘削工 一式	第1四半期	
藤井川ダム管理事務所照明設備等改修工事	一般競争入札	電気	城里町下古内 藤井川ダム	6ヶ月	電灯設備改修 一式	第1四半期	
飯田ダム管理事務所照明設備等改修工事	一般競争入札	電気	笠間市飯田 飯田ダム	6ヶ月	電灯設備改修 一式 構内線路改修 一式	第3四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。