

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.1

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	牛久市正直町地内 県道竜ヶ崎阿見線	9ヶ月	中層混合処理 3,000m <sup>3</sup> 盛土工 10,000m <sup>3</sup> 土砂運搬工 5,000m <sup>3</sup>	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎地内 県道稲敷阿見線	9ヶ月	下層路盤工 1,100m <sup>2</sup> 上層路盤工 1,100m <sup>2</sup> 基層工 1,100m <sup>2</sup> 排水構造物工 205m	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市泉町地内 県道美浦栄線	7ヶ月	深層混合処理 (φ=1.8m L=12.5m) 120本	第2四半期	新規
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市清水地内 県道江戸崎下総線	8ヶ月	盛土工一式 排水構造物工一式	第1四半期	新規
伐採工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎地内 県道江戸崎新利根線	6ヶ月	伐採工一式	第2四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	美浦村土屋地内 県道稲敷阿見線	8ヶ月	下層路盤工一式、上層路盤工一式、舗装工一式、排水構造物工一式	第1四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	守谷市大柏地内 県道野田牛久線	6ヶ月	盛土工 45,000m <sup>3</sup>	第1四半期	
公園施設設置工事(その1)	一般競争入札	建築	取手市中田地内 北浦川緑地	6ヶ月	トイレ新築工事一式	第1四半期	
公園施設設置工事(その2)	一般競争入札	建築	取手市中田地内 北浦川緑地	6ヶ月	四阿、パーゴラ新築工事一式	第1四半期	
公園整備工事(その1)	一般競争入札	土木	取手市中田地内 北浦川緑地	7ヶ月	敷地造成工 2,400m <sup>2</sup> 、植栽工一式	第2四半期	変更
公園整備工事(その2)	一般競争入札	土木	取手市中田地内 北浦川緑地	7ヶ月	防球ネット設置 380m	第2四半期	変更
地盤改良工事	一般競争入札	土木	取手市上萱場地内 県道谷田部藤代線	6ヶ月	地盤改良工一式	第2四半期	新規
交差点改良工事	一般競争入札	土木	取手市小文間地内 県道取手東線	6ヶ月	舗装工 600m <sup>2</sup>	第2四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	河内町生板地内 県道取手東線	6ヶ月	下層路盤工 700m <sup>2</sup> 、上層路盤工 700m <sup>2</sup> 、基層工 700m <sup>2</sup> 、表層工 3,200m <sup>2</sup>	第2四半期	新規
地盤改良工事	一般競争入札	土木	利根町中田切地内 県道取手東線	6ヶ月	地盤改良工一式	第2四半期	新規
道路改良工事	一般競争入札	土木	利根町大平地内 町道103号線	6ヶ月	サンドマット工、排水工一式	第2四半期	新規

- (注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.4

国 補		竜ヶ崎工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
護岸工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町地先 乙戸川	8ヶ月	護岸工 800㎡	第1四半期	
橋梁上部工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町地先 乙戸川	8ヶ月	PCホ <sup>°</sup> ステーション床版橋 27m	第1四半期	
護岸工事	一般競争入札	土木	取手市桑原地先 相野谷川	8ヶ月	護岸工 300㎡	第1四半期	
河川付帯工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	8ヶ月	仮栈橋設置一式 地盤改良一式	第1四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.5

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
照明灯更新工事	一般競争入札	電気	龍ヶ崎市石栄町地内 県道八代庄兵衛新田線	8ヶ月	灯具(LED)更新 30基	第1四半期	変更
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	阿見町中央地内 国道125号	4ヶ月	舗装修繕工 150m	第1四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市信太古渡地内 国道125号	4ヶ月	舗装修繕工 150m	第1四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	取手市櫛木地内 県道守谷藤代線	4ヶ月	舗装修繕工 100m	第1四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	河内市長竿地内 国道408号	4ヶ月	舗装修繕工 70m	第1四半期	新規
文巻橋側道橋塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	取手市宮和田地先 県道長沖藤代線	6ヶ月	塗装塗替一式	第2四半期	新規
栄橋修繕工事	一般競争入札	土木	利根町布川地先 県道千葉竜ヶ崎線	6ヶ月	主桁修繕一式 伸縮装置修繕一式	第2四半期	新規
高須橋修繕工事	一般競争入札	舗装	取手市高須地先 県道長沖藤代線	6ヶ月	橋面舗装一式	第2四半期	新規
堂前橋修繕工事	一般競争入札	土木	河内町庄布川地先 国道408号	8ヶ月	支承修繕 2基	第2四半期	新規
長豊橋修繕工事	一般競争入札	土木	河内町田川地先 国道408号	8ヶ月	断面修復工 1式 伸縮装置更新 1式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.6

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
歩道橋撤去・排水整備 工事	一般競争入札	土木	取手市宮和田地内 県道長沖藤代線	6ヶ月	歩道橋撤去 1基 排水工 70m	第2四半期	新規
歩道バリアフリー化工 事	一般競争入札	舗装	守谷市御所ヶ丘地 内 国道294号	6ヶ月	歩道舗装 一式	第2四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	牛久市上柏田町地 内 国道408号	4ヶ月	舗装修繕工 140m	第2四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	利根町羽中地内 県道取手東線	4ヶ月	舗装修繕工 140m	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.8

県 単	竜ヶ崎工事事務所 河川整備課							
	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	堤防嵩上工事	一般競争入札	土木	取手市新川地先 谷田川	8か月	構造物取壊工一式 舗装工 300㎡	第1四半期	変更
	河川付帯工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	8か月	仮栈橋設置一式	第1四半期	とりやめ
	堤防嵩上工事(その1)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市小通幸谷 町地先 谷田川	8か月	擁壁工 350m	第1四半期	
	堤防嵩上工事(その2)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市小通幸谷 町地先 谷田川	8か月	擁壁工 350m	第1四半期	
	地盤改良工事(その1)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	6か月	地盤改良一式	第2四半期	
	地盤改良工事(その2)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	6か月	地盤改良一式	第2四半期	新規
	堤防嵩上工事(その1)	一般競争入札	土木	稲敷市上君山地先 小野川	6か月	堤防嵩上 2,200m	第2四半期	新規
	堤防嵩上工事(その2)	一般競争入札	土木	稲敷市羽賀浦地先 小野川	6か月	堤防嵩上 1,400m	第2四半期	新規
	地盤改良工事(その3)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	8か月	地盤改良 一式	第3四半期	新規
	地盤改良工事(その4)	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市稗柄町地先 谷田川	8か月	地盤改良 一式	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

# 令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日  
No.9

県 単	竜ヶ崎工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路排水工事	一般競争入札	土木	取手市配松地内 県道守谷藤代線	6ヶ月	排水工 70m	第2四半期	とりやめ
	道路排水工事	一般競争入札	土木	稲敷市月出里地内 県道土浦稲敷線	6ヶ月	排水工 100m	第2四半期	とりやめ
	道路災害防除工事	一般競争入札	土木	牛久市小坂町地内 国道408号	6ヶ月	法面保護工 200m	第2四半期	とりやめ
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	守谷市立沢地内 国道294号	4か月	舗装修繕工 240m	第1四半期	新規
	新利根橋取付擁壁補強 工事外	一般競争入札	土木	稲敷市上須田地先 国道125号	6ヶ月	グラウンドアンカー工 1式 舗装修繕工 100m	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。