
（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

耐震補強工事 一般競争入札 土木
石岡市三村
石岡ポンプ場

６ヶ月 せん断補強筋挿入工　　一式 第２四半期

管路施設改築工事 一般競争入札 土木
石岡市正上内
石岡幹線

６ヶ月 管渠更生工事　２５０ｍ 第３四半期

管路施設改築工事（勝
田幹線）

一般競争入札 土木
ひたちなか市　長
砂地内

６ヶ月
管渠更生工事
口径２２００ｍｍ、延長３０ｍ

第２四半期 新規

流域下水道事務所　工務課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

事業地管理工事 指名競争入札 土木
筑西市中上野
小貝川東部浄化セ
ンター

８ヶ月 除草工　40,000㎡ 第２四半期

流域下水道事務所　工務課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№3

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

水処理機械設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

土浦市湖北地内
霞ケ浦浄化セン
ター

６ヶ月 水処理機械設備修繕工事　一式 第２四半期

脱水機設備修繕工事 一般競争入札
機械器
具

土浦市湖北地内
霞ケ浦浄化セン
ター

６ヶ月 脱水機設備修繕工事　一式 第２四半期

焼却炉設備(２、３号)
修繕工事

一般競争入札
機械器
具

土浦市湖北地内
霞ケ浦浄化セン
ター

６ヶ月 焼却炉設備修繕工事　一式 第２四半期

潮来浄化センター機械
設備修繕工事

一般競争入札
機械器
具

潮来市日の出地内
潮来浄化センター

６ヶ月 潮来浄化センター機械設備修繕工事　一式 第２四半期

辻ポンプ場機械設備修
繕工事

一般競争入札
機械器
具

潮来市辻地内
辻ポンプ場

６ヶ月 辻ポンプ場機械設備修繕工事　一式 第２四半期

流域下水道事務所　霞ケ浦浄化センター

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№4

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

処理場外電気設備改築
工事

一般競争入札 電気

ひたちなか市長砂地内
外
那珂久慈浄化センター
外

６ヶ月 電気設備改築工事　一式 第２四半期 変更

汚泥焼却設備改築工事 一般競争入札
機械
器具

ひたちなか市長砂地内
那珂久慈浄化センター ６ヶ月 汚泥焼却設備改築工事　一式 第２四半期 変更

水処理機械設備改築工
事

一般競争入札
機械
器具

ひたちなか市長砂地内
那珂久慈浄化センター ６ヶ月 水処理機械設備改築工事　一式 第２四半期 変更

汚泥処理施設機械設備
修繕工事

一般競争入札
機械
器具

ひたちなか市長砂地内
那珂久慈浄化センター ６ヶ月 汚泥処理施設機械設備修繕工事　一式 第２四半期

東海ポンプ場汚水ポン
プ設備修繕工事

一般競争入札
機械
器具

東海村照沼
東海ポンプ場 ６ヶ月 汚水ポンプ設備修繕工事　一式 第２四半期

馬渡ポンプ場No.３汚
水ポンプ修繕工事

一般競争入札
機械
器具

ひたちなか市馬渡地内
馬渡ポンプ場 ６ヶ月 No.３汚水ポンプ設備修繕工事　一式 第２四半期 新規

流域下水道事務所　那珂久慈浄化センター

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№5

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

電気設備改築工事 一般競争入札 電気 猿島郡境町 ６ヶ月 電気設備の改築　一式 第２四半期 新規

処理水設備改築工事 一般競争入札
機械器
具

猿島郡境町 ６ヶ月 処理水設備の改築　一式 第２四半期 新規

電気設備修繕工事 一般競争入札 電気 猿島郡境町 ６ヶ月 電気設備の修繕　一式 第２四半期 変更

水処理機械設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

猿島郡境町 ６ヶ月 水処理機械設備の修繕　一式 第２四半期

No.1汚泥脱水機修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

下妻市中居指 ９ヶ月 No.1汚泥脱水機の修繕　一式 第２四半期 変更

水処理機械設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

下妻市中居指 ６ヶ月 水処理機械設備の修繕　一式 第２四半期

電気設備修繕工事 一般競争入札 電気 下妻市中居指 ６ヶ月 電気設備の修繕　一式 第２四半期 変更

No.1-2返送汚泥ポンプ
VVVF盤修繕工事

一般競争入札 電気 筑西市中上野 ９ヶ月 VVVF盤の修繕　一式 第２四半期

小貝川東部浄化セン
ター外電気設備修繕工
事

一般競争入札 電気
筑西市中上野　外
1ヶ所

６ヶ月 処理場及びポンプ場の電気設備修繕　一式 第２四半期 変更

汚泥処理機械設備修繕
工事

一般競争入札
機械器
具

筑西市中上野 ６ヶ月 汚泥処理機械設備の修繕　一式 第２四半期

流域下水道事務所　県西浄化センター

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№6

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

流域下水道事務所　県西浄化センター

水処理機械設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

筑西市中上野 ６ヶ月 水処理機械設備の修繕　一式 第２四半期

寺具中継ポンプ場No.2
汚水ポンプ修繕工事

指名競争入札
機械器
具

つくば市寺具 ６ヶ月 汚水ポンプの修繕　一式 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年６月１５日

№7

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

ケーキ圧送ポンプ修繕工
事 一般競争入札

機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月 ケーキ圧送ポンプ修繕工事 第２四半期 変更

汚泥焼却炉設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月 焼却炉定期修繕 第２四半期 変更

遠心濃縮機設備修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月 No.1遠心濃縮機工場整備 第２四半期 変更

処理場外電気設備修繕
工事

一般競争入札 電気
利根町布川地内
利根浄化センター
外

６ヶ月
処理場電気設備修繕　１式
ポンプ場電気設備修繕　１式

第２四半期

3-1系最終沈殿池汚泥
掻寄機修繕工事

一般競争入札
機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月
3-1系No.3-2最終沈殿池汚泥搔寄機（メイン
コレクタ）修繕

第２四半期 変更

No.4-1・No.4-2返送汚
泥ポンプ修繕工事

一般競争入札
機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月 ４系No.4-1・No.4-2返送汚泥ポンプ更新 第２四半期 変更

西幹線ポンプ場汚水ポ
ンプ吐出弁外修繕工事

一般競争入札
機械器
具

常南流域下水道つ
くば市羽成

６ヶ月
谷田部第二ポンプ場No.1・No.2汚水ポンプ
吐出弁更新

第２四半期 変更

機械棟汚水ポンプ３号
修繕工事

一般競争入札
機械器
具

利根町布川地内
利根浄化センター

６ヶ月 主ポンプ３号修繕 第２四半期 変更

流域下水道事務所　利根浄化センター

注）１　ここに掲載する内容は令和８年６月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


