

様式第 2 号

随意契約の内容と相手の選定理由の公表

地域振興課

工 事 の 名 称		鹿島特会 第 08-01 号 カシマサッカースタジアムテレビ電波障害対策施設修繕工事
場 所		鹿嶋市清水 地内
種 別		電気通信工事
工 事 の 概 要		前置増幅器、受信用増幅器、電源挿入器、電源供給器の撤去更新
工事着手の時期		令和 8 年 9 月
工事完成の時期		令和 8 年 12 月
予 定 価 格		5,929,000 円
契 約 年 月 日		令和 8 年 6 月 19 日
契 約 金 額		5,280,000 円
契約相手の選定理由		テレビ電波障害対策施設は、カシマサッカースタジアムが障害物となり常陸鹿島テレビ中継局からの電波を遮断していることから、平成13年に対象区域（鹿嶋市清水、田谷地内）に県が共同アンテナを設置したものである。 既存施設は、マスプロ電工株式会社の施工で設置したものであり、同社が現在も保守点検を実施しており、現地及び施設の状況を把握している。本工事は、施設の状況を把握している者でなければ施工が困難であることに加え、仮に本工事の更新部分のみを他の事業者により施工した場合、一括した保守点検が困難となり、故障発生時には原因特定及び復旧に時間を要する恐れがある。 以上から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき、随意契約を行うものである。
契相 約手 の方	住 所	東京都品川区西五反田4-32-1
	商号又は名称	マスプロ電工株式会社 東京支店
	代 表 者	東京支店長 溜渕 高行