

# 令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日  
No.1

県南農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
経営体育成基盤整備事業 吉沼明戸上口地区 第2-1工区仕上整地工事	一般競争入札	土木	つくば市吉沼	10ヶ月	仕上整地工 5ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 吉沼明戸上口地区 第3-1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	つくば市吉沼	9ヶ月	区画整理工 7ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 吉沼明戸上口地区 第1・2工区暗渠排水工事	一般競争入札	土木	つくば市吉沼	9ヶ月	暗渠排水工 6ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 小和田地区 用水機場工事	一般競争入札	土木	つくば市小和田	10ヶ月	吸水槽工 一式、調整池護岸工 一式 上屋工 一式、取水工 一式	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 小和田地区 第1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	つくば市小和田	10ヶ月	区画整理工 4ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 小和田地区 第2工区区画整理工事	一般競争入札	土木	つくば市小和田	10ヶ月	区画整理工 5ha	第1四半期	
経営体育成基盤整備事業 伊奈北部、伊奈北部2期地区 排水路その14工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 板橋	10ヶ月	排水路工 100m 道路工 1, 100m	第1四半期	
畑地帯総合整備事業 上郷角内地区 第4工区排水路工事	一般競争入札	土木	つくば市上郷	10ヶ月	排水路工 230m 区画整理付帯工 一式	第1四半期	
畑地帯総合整備事業 寺畑地区 第1工区区画整理工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 寺畑	10ヶ月	区画整理工 5ha 道路工 1, 200m	第1四半期	
かんがい排水事業 木田余地区 第2工区排水路工事	一般競争入札	土木	土浦市木田余	8ヶ月	排水路工 350m	第1四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

# 令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日  
No.2

県南農林事務所土地改良部門工務課

国 補							
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
かんがい排水事業 木田余地区 第3工区排水路工事	一般競争入札	土木	土浦市木田余	8ヶ月	排水路工 400m	第1四半期	
地盤沈下対策事業 小貝東部2期地区 第7工区川通用水路工事	一般競争入札	土木	常総市水海道川 又町	9ヶ月	用水路 110m	第1四半期	
地盤沈下対策事業 小貝東部2期地区 寺下用水路工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 板橋	8ヶ月	用水路 100m	第1四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。