

(県庁用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年10月29日
No.

環境政策課

国補							
工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
筑波山登山道改修工事	一般競争入札	土木	つくば市筑波	6ヶ月	木製階段等修繕工事一式	第2四半期	とりやめ
令和3年度国定公園標板等改修工事	一般競争入札	土木	つくば市筑波	4ヶ月	看板設置工事一式	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は、令和3年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

令和3年度公共工事の発注の見通し一覧

令和3年10月29日
No.

環境政策課

工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
狩猟者研修センター ライフル射撃場バックストップ 改修工事	一般競争入札	建築	笠間市石寺 狩猟者研修セン ター	4ヶ月	既存バックストップの撤去及び再築一式	第3四半期	変更
茨城空港急速充電器設 置工事	一般競争入札	電気	小美玉市与沢 茨城空港	3ヶ月	急速充電器の設置工事	第4四半期	変更
アクアワールド茨城県大 洗水族館急速充電器設置 工事	一般競争入札	電気	大洗町磯浜町 アクアワールド茨 城県大洗水族館	3ヶ月	急速充電器の設置工事	第3四半期	変更
ザ・ヒロサワ・シティ会 館急速充電器設置工事	一般競争入札	電気	水戸市千波町 ザ・ヒロサワ・シ ティ会館	3ヶ月	急速充電器の設置工事	第3四半期	変更

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和3年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。