

工 事 起 工 (変 更) 概 要 書

執行年度	工事名	茨城県立こども病院スプリンクラーポンプ更新工事						設計書									
R5 年度	工事場所	茨城県立こども病院 (水戸市双葉台3-3-1)															
設計(変更)概要		施 工 方 法	請 負	保 証 期 間	2 年間												
スプリンクラーポンプ更新工事 一式		原契約年月日	年 月 日														
		工 期	年 月 日から		180 日間												
		年 月 日まで		年 月 日から		日間											
変更後工期		年 月 日まで		日間		<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間											
施設概要	建物名称	茨城県立こども病院		受 注 者	住 所 商号又は名称 代 表 者 名												
	構 造	RC 造	造														
	階 数	3 階建	階建														
	建築面積	8,638.52 m ²	m ²	費 目 起	工 第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)										
	延べ面積	14,877.00 m ²	m ²	請負に付する額 又は請負額													
施設概要	建物名称			工 事 価 格													
	構 造	造	造														
	階 数	階建	階建	消 費 税 相 当 額													
	建築面積	m ²	m ²	請 負 決 定 額													
	延べ面積	m ²	m ²														
変更理由				変更請負工事算定基準													
				$\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$													
				<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</td> <td style="padding: 0 10px;">×</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</td> <td style="padding: 0 10px;">=</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; height: 30px;"></td> </tr> </table>				変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格					
変更積算工事価格	×	請負比率	=	変更工事価格													

