

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

国 補		企業局鹿行水道事務所 整備課・施設課					
工 事 名	入 札 方 法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行水道 送水管布設（耐震化）工事 （1工区）	一般競争入札	土木	神栖市知手地内	7ヶ月	送水管布設（φ400mm） 一式	第2四半期	
鹿行水道 送水管布設（耐震化）工事 （2工区）	一般競争入札	土木	神栖市知手地内	7ヶ月	送水管布設（φ400mm） 一式	第2四半期	
鹿行水道 送水管布設（耐震化）工事 （3工区）	一般競争入札	土木	神栖市知手地内	7ヶ月	送水管布設（φ400mm） 一式	第2四半期	
鹿行水道 緊急連絡管布設工事(1工区)	一般競争入札	土木	銚田市上釜地内	7ヶ月	送水管布設（φ300mm） 一式	第2四半期	
鹿行水道 緊急連絡管布設工事(2工区)	一般競争入札	土木	銚田市上釜地内	7ヶ月	送水管布設（φ300mm） 一式	第2四半期	
鹿行水道 緊急連絡管布設工事(3工区)	一般競争入札	土木	銚田市上釜地内	7ヶ月	送水管布設（φ300mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （1工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市谷原地内	7ヶ月	配水管布設（φ2,100mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （2工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市谷原地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,350mm） 一式	第2四半期	変更
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （3工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市長栖地内	7ヶ月	配水管布設（φ2,000mm） 一式	第2四半期	変更
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （4工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市居切地内	7ヶ月	配水管布設（φ2,000mm） 一式	第2四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

国 補		企業局鹿行水道事務所 整備課・施設課					
工 事 名	入 札 方 法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （5工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市居切地内	7ヶ月	配水管布設（φ2,000mm） 一式	第2四半期	変更
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （6工区）	一般競争入札	土木	鹿嶋市長栖地内	7ヶ月	配水管布設（φ2,000mm） 一式	第2四半期	とりやめ
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （3工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （4工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （5工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （6工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （7工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	
鹿島工水 配水管布設（耐震化）工事 （8工区）	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	配水管布設（φ1,650mm） 一式	第2四半期	とりやめ
鹿島工水 舗装復旧工事	一般競争入札	舗装	鹿嶋市長栖地内	2ヶ月	舗装復旧 一式	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

県 単		企業局鹿行水道事務所 整備課・施設課					
工 事 名	入 札 方 法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行水道 スマートメーター設置（量水器更新）工事	一般競争入札	電気	鹿嶋市宮中地内	6ヶ月	水道メーター更新 一式	第2四半期	
鹿行水道 硫酸設備配管更新工事	指名競争入札	機械	鹿嶋市宮中地内	6ヶ月	硫酸設備更新 一式	第2四半期	
鹿島工水 空気弁副弁交換工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市平井地内	6ヶ月	空気弁副弁交換 一式	第2四半期	
鹿島工水 水質計器更新工事	一般競争入札	電気	鹿嶋市宮中地内	6ヶ月	水質計器更新 一式	第2四半期	
鹿島工水 1期工水緊急遮断弁U P S 更新工事	一般競争入札	機械	鹿嶋市宮中地内	6ヶ月	緊急遮断弁U P S 更新 一式	第2四半期	
鹿島工水 工水2系取水ポンプインバータ盤更新工事	一般競争入札	電気	鹿嶋市鰐川地内	6ヶ月	取水ポンプインバータ更新 一式	第2四半期	
鹿行水道 送水管移設工事 （東関道関連2工区）	一般競争入札	土木	行方市石神地内	4ヶ月	送水管布設（φ350mm） 一式	第3四半期	変更
鹿行水道 送水管移設工事 （東関道関連3工区）	一般競争入札	土木	潮来市島須地内	4ヶ月	送水管布設（φ500・350mm） 一式	第3四半期	変更
鹿行水道 送水管移設工事 （東関道関連4工区）	一般競争入札	土木	行方市小幡地内	4ヶ月	送水管布設（φ350mm） 一式	第3四半期	変更
鹿行水道 送水管移設工事 （田の森配水場）	一般競争入札	土木	潮来市水原地内	4ヶ月	送水管布設（φ300mm） 一式	第3四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

県 単	企業局鹿行水道事務所 整備課・施設課						
工 事 名	入 札 方 法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行水道 知手配水場設備改修工事	一般競争入札	土木	神栖市知手地内	4ヶ月	撤去工事 一式	第3四半期	
鹿行水道 土合送水管不断水弁設置工事	指名競争入札	土木	神栖市太田地内	4ヶ月	バルブ設置工事 一式	第3四半期	変更
鹿島工水 (2期)配水管布設工事 (新規需要企業対応)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	4ヶ月	配水管布設 一式	第3四半期	
鹿島工水 (2期)配水管布設工事 (新規需要企業対応)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	4ヶ月	配水管布設 一式	第3四半期	
鹿島工水 (2期)配水管布設工事 (新規需要企業対応)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	4ヶ月	配水管布設 一式	第3四半期	
鹿島工水 (2期)配水管布設工事 (新規需要企業対応)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	4ヶ月	配水管布設 一式	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和元年(平成31年)度公共工事の発注の見通し一覧

令和元年 6月14日

[illegible]

注) 1 ここに掲載する内容は令和元年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。