

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No. 1

鹿行農林事務所企画調整部門林業振興課

| 県 単 | | | | | | | |
|---------------|--------|----|-------|-----|----------|-------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 県単海岸防災林造成事業工事 | 指名競争入札 | 土木 | 銚田市玉田 | 2ヶ月 | 作業道補修 一式 | 第4四半期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は、令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。