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4-2-4-3 作業船運転工 … 4- 15 4-4-6-6 矢板工（遮水矢板） … 4- 26
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4-2-5-2 浚渫船運転工 … 4- 15 4-4-6-10 ゲート操作台工 … 4- 27
4-2-5-3 作業船運転工 … 4- 15 4-4-6-11 胸壁工 … 4- 27
4-2-5-4 揚土工 … 4- 15 4-4-6-12 翼壁工 … 4- 27

第６節 浚渫土処理工 … 4- 15 4-4-6-13 水叩工 … 4- 27
4-2-6-1 一般事項 … 4- 15 第７節 護床工 … 4- 27
4-2-6-2 浚渫土処理工 … 4- 16 4-4-7-1 一般事項 … 4- 27

第３章 樋門・樋管 … 4- 17 4-4-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 4- 27
第１節 適 用 … 4- 17 4-4-7-3 根固めブロック工 … 4- 27
第２節 適用すべき諸基準 … 4- 17 4-4-7-4 間詰工 … 4- 28
第３節 軽量盛土工 … 4- 17 4-4-7-5 沈床工 … 4- 28
4-3-3-1 一般事項 … 4- 17 4-4-7-6 捨石工 … 4- 28
4-3-3-2 軽量盛土工 … 4- 17 4-4-7-7 かご工 … 4- 28
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第６節 可動堰本体工 … 4- 38 第16節 コンクリート管理橋上部工（PCホロー … 4- 44
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4-5-17-1 一般事項 … 4- 45 4-7-5-1 一般事項 … 4- 56
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5-1-4-3 パイルネット工 … 5- 3 5-2-4-1 一般事項 … 5- 15
5-1-4-4 バーチカルドレーン工 … 5- 3 5-2-4-2 材 料 … 5- 16
5-1-4-5 締固め改良工 … 5- 3 5-2-4-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 5- 16
5-1-4-6 固結工 … 5- 3 5-2-4-4 捨石工 … 5- 16

第５節 護岸基礎工 … 5- 3 5-2-4-5 吸出し防止工 … 5- 16
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5-1-5-4 捨石工 … 5- 4 5-2-5-3 被覆石工 … 5- 17
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5-1-5-6 海岸コンクリートブロック工 … 5- 4 5-2-5-5 海岸コンクリートブロック工 … 5- 18
5-1-5-7 笠コンクリート工 … 5- 5 5-2-5-6 既製杭工 … 5- 18
5-1-5-8 基礎工 … 5- 6 5-2-5-7 詰杭工 … 5- 18
5-1-5-9 矢板工 … 5- 6 5-2-5-8 矢板工 … 5- 18

第６節 護岸工 … 5- 6 5-2-5-9 石枠工 … 5- 18
5-1-6-1 一般事項 … 5- 6 5-2-5-10 現場打ちコンクリート工 … 5- 19
5-1-6-2 材 料 … 5- 6 5-2-5-11 ケーソン工 … 5- 19
5-1-6-3 石積（張）工 … 5- 7 5-2-5-12 セルラー工 … 5- 21
5-1-6-4 海岸コンクリートブロック工 … 5- 7 第６節 根固め工 … 5- 21
5-1-6-5 コンクリート被覆工 … 5- 7 5-2-6-1 一般事項 … 5- 21

第７節 擁壁工 … 5- 8 5-2-6-2 捨石工 … 5- 22
5-1-7-1 一般事項 … 5- 8 5-2-6-3 根固めブロック工 … 5- 22
5-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 5- 8 第７節 消波工 … 5- 22
5-1-7-3 場所打擁壁工 … 5- 8 5-2-7-1 一般事項 … 5- 22

第８節 天端被覆工 … 5- 8 5-2-7-2 捨石工 … 5- 22
5-1-8-1 一般事項 … 5- 8 5-2-7-3 消波ブロック工 … 5- 22
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5-1-9-1 一般事項 … 5- 9 第２節 適用すべき諸基準 … 5- 23
5-1-9-2 材 料 … 5- 9 第３節 海域堤基礎工 … 5- 23
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5-1-10-1 一般事項 … 5- 9 5-3-3-3 捨石工 … 5- 24
5-1-10-2 石積（張）工 … 5- 10 5-3-3-4 吸出し防止工 … 5- 24
5-1-10-3 コンクリートブロック工 … 5- 10 第４節 海域堤本体工 … 5- 24
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5-1-11-1 一般事項 … 5- 10 5-3-4-4 ケーソン工 … 5- 24
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第12節 排水構造物工 … 5- 11 第４章 浚渫（海岸） … 5- 26
5-1-12-1 一般事項 … 5- 11 第１節 適 用 … 5- 26
5-1-12-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 5- 11 第２節 適用すべき諸基準 … 5- 26
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5-4-3-2 浚渫船運転工 … 5- 27 第11節 砂防堰堤付属物設置工 … 6- 9
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5-5-4-1 一般事項 … 5- 30 6-1-12-11 区画線工 … 6- 10
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第２節 適用すべき諸基準 … 6- 2 6-1-13-4 小型標識工 … 6- 11
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6-1-3-1 一般事項 … 6- 2 第１節 適 用 … 6- 12
6-1-3-2 材料 … 6- 3 第２節 適用すべき諸基準 … 6- 12
6-1-3-3 鋼製堰堤製作工 … 6- 3 第３節 軽量盛土工 … 6- 12
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6-1-8-3 埋戻し工 … 6- 5 6-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 6- 14
6-1-8-4 コンクリート堰堤本体工 … 6- 5 6-2-6-3 埋戻し工 … 6- 14
6-1-8-5 コンクリート副堰堤工 … 6- 7 6-2-6-4 根固めブロック工 … 6- 14
6-1-8-6 コンクリート側壁工 … 6- 7 6-2-6-5 間詰工 … 6- 14
6-1-8-7 間詰工 … 6- 7 6-2-6-6 捨石工 … 6- 14
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8-1-5-3 法面吹付工 … 8- 4 8-2-5-5 集水桝（街渠桝）・マンホール工 … 8- 15
8-1-5-4 法枠工 … 8- 4 8-2-5-6 地下排水工 … 8- 16
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8-1-5-7 かご工 … 8- 4 8-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工 … 8- 16

第６節 軽量盛土工 … 8- 4 第６節 縁石工 … 8- 16
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第10節 区画線工 … 8- 20 8-3-11-1 一般事項 … 8- 33
8-2-10-1 一般事項 … 8- 20 8-3-11-2 コンクリートブロック工 … 8- 34
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8-3-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 31 8-4-7-2 床版工 … 8- 40
8-3-8-3 既製杭工 … 8- 31 第８節 橋梁付属物工 … 8- 40
8-3-8-4 場所打杭工 … 8- 31 8-4-8-1 一般事項 … 8- 40
8-3-8-5 深礎工 … 8- 31 8-4-8-2 伸縮装置工 … 8- 40
8-3-8-6 オープンケーソン基礎工 … 8- 31 8-4-8-3 落橋防止装置工 … 8- 40
8-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工 … 8- 31 8-4-8-4 排水装置工 … 8- 40
8-3-8-8 鋼管矢板基礎工 … 8- 31 8-4-8-5 地覆工 … 8- 40
8-3-8-9 橋脚フーチング工 … 8- 31 8-4-8-6 橋梁用防護柵工 … 8- 40
8-3-8-10 橋脚架設工 … 8- 32 8-4-8-7 橋梁用高欄工 … 8- 41
8-3-8-11 現場継手工 … 8- 32 8-4-8-8 検査路工 … 8- 41
8-3-8-12 現場塗装工 … 8- 32 8-4-8-9 銘板工 … 8- 41
8-3-8-13 地下水位低下工 … 8- 32 第９節 歩道橋本体工 … 8- 41

第９節 護岸基礎工 … 8- 33 8-4-9-1 一般事項 … 8- 41
8-3-9-1 一般事項 … 8- 33 8-4-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 41
8-3-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 33 8-4-9-3 既製杭工 … 8- 41
8-3-9-3 基礎工 … 8- 33 8-4-9-4 場所打杭工 … 8- 41
8-3-9-4 矢板工 … 8- 33 8-4-9-5 橋脚フーチング工 … 8- 41
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8-4-9-6 歩道橋（側道橋）架設工 … 8- 41 第13節 橋梁付属物工 … 8- 56
8-4-9-7 現場塗装工 … 8- 42 8-5-13-1 一般事項 … 8- 56

第10節 鋼橋足場等設置工 … 8- 42 8-5-13-2 伸縮装置工 … 8- 56
8-4-10-1 一般事項 … 8- 42 8-5-13-3 排水装置工 … 8- 56
8-4-10-2 橋梁足場工 … 8- 42 8-5-13-4 地覆工 … 8- 56
8-4-10-3 橋梁防護工 … 8- 42 8-5-13-5 橋梁用防護柵工 … 8- 56
8-4-10-4 昇降用設備工 … 8- 42 8-5-13-6 橋梁用高欄工 … 8- 56

第５章 コンクリート橋上部 … 8- 43 8-5-13-7 検査路工 … 8- 56
第１節 適 用 … 8- 43 8-5-13-8 銘板工 … 8- 56
第２節 適用すべき諸基準 … 8- 43 第14節 コンクリート橋足場等設置工 … 8- 56
第３節 工場製作工 … 8- 44 8-5-14-1 一般事項 … 8- 56
8-5-3-1 一般事項 … 8- 44 8-5-14-2 橋梁足場工 … 8- 56
8-5-3-2 プレビーム用桁製作工 … 8- 44 8-5-14-3 橋梁防護工 … 8- 56
8-5-3-3 橋梁用防護柵製作工 … 8- 44 8-5-14-4 昇降用設備工 … 8- 56
8-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工 … 8- 45 第６章 トンネル（NATM） … 8- 57
8-5-3-5 検査路製作工 … 8- 45 第１節 適 用 … 8- 57
8-5-3-6 工場塗装工 … 8- 45 第２節 適用すべき諸基準 … 8- 58
8-5-3-7 鋳造費 … 8- 45 第３節 トンネル掘削工 … 8- 58

第４節 工場製品輸送工 … 8- 45 8-6-3-1 一般事項 … 8- 58
8-5-4-1 一般事項 … 8- 45 8-6-3-2 掘削工 … 8- 58
8-5-4-2 輸送工 … 8- 45 第４節 支保工 … 8- 59

第５節 P C橋工 … 8- 45 8-6-4-1 一般事項 … 8- 59
8-5-5-1 一般事項 … 8- 45 8-6-4-2 材料 … 8- 59
8-5-5-2 プレテンション桁製作工（購入工） … 8- 46 8-6-4-3 吹付工 … 8- 60
8-5-5-3 ポストテンション桁製作工 … 8- 46 8-6-4-4 ロックボルト工 … 8- 60
8-5-5-4 プレキャストセグメント製作工 … 8- 46 8-6-4-5 鋼製支保工 … 8- 61

（購入工） 8-6-4-6 金網工 … 8- 61
8-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工 … 8- 46 第５節 覆工 … 8- 61
8-5-5-6 支承工 … 8- 46 8-6-5-1 一般事項 … 8- 61
8-5-5-7 架設工（クレーン架設） … 8- 46 8-6-5-2 材料 … 8- 62
8-5-5-8 架設工（架設桁架設） … 8- 46 8-6-5-3 覆工コンクリート工 … 8- 62
8-5-5-9 床版・横組工 … 8- 46 8-6-5-4 側壁コンクリート工 … 8- 63
8-5-5-10 落橋防止装置工 … 8- 46 8-6-5-5 床版コンクリート工 … 8- 63

第６節 プレビーム桁橋工 … 8- 47 8-6-5-6 トンネル防水工 … 8- 63
8-5-6-1 一般事項 … 8- 47 第６節 インバート工 … 8- 64
8-5-6-2 プレビーム桁製作工（現場） … 8- 47 8-6-6-1 一般事項 … 8- 64
8-5-6-3 支承工 … 8- 48 8-6-6-2 材料 … 8- 64
8-5-6-4 架設工（クレーン架設） … 8- 48 8-6-6-3 インバート掘削工 … 8- 64
8-5-6-5 架設工（架設桁架設） … 8- 48 8-6-6-4 インバート本体工 … 8- 64
8-5-6-6 床版・横組工 … 8- 49 第７節 坑内付帯工 … 8- 64
8-5-6-7 局部（部分）プレストレス工 … 8- 49 8-6-7-1 一般事項 … 8- 64
8-5-6-8 床版・横桁工 … 8- 49 8-6-7-2 材料 … 8- 64
8-5-6-9 落橋防止装置工 … 8- 49 8-6-7-3 箱抜工 … 8- 65

第７節 PCホロースラブ橋工 … 8- 49 8-6-7-4 裏面排水工 … 8- 65
8-5-7-1 一般事項 … 8- 49 8-6-7-5 地下排水工 … 8- 65
8-5-7-2 架設支保工（固定） … 8- 50 第８節 坑門工 … 8- 65
8-5-7-3 支承工 … 8- 50 8-6-8-1 一般事項 … 8- 65
8-5-7-4 PCホロースラブ製作工 … 8- 50 8-6-8-2 坑口付工 … 8- 65
8-5-7-5 落橋防止装置工 … 8- 50 8-6-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 65

第８節 R Cホロースラブ橋工 … 8- 50 8-6-8-4 坑門本体工 … 8- 65
8-5-8-1 一般事項 … 8- 50 8-6-8-5 明り巻工 … 8- 65
8-5-8-2 架設支保工（固定） … 8- 51 8-6-8-6 銘板工 … 8- 65
8-5-8-3 支承工 … 8- 51 第９節 掘削補助工 … 8- 66
8-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工 … 8- 51 8-6-9-1 一般事項 … 8- 66
8-5-8-5 落橋防止装置工 … 8- 51 8-6-9-2 材料 … 8- 66

第９節 P C版桁橋工 … 8- 51 8-6-9-3 掘削補助工A … 8- 66
8-5-9-1 一般事項 … 8- 51 8-6-9-4 掘削補助工B … 8- 66
8-5-9-2 PC版桁製作工 … 8- 52 第７章 地下横断歩道 … 8- 68
8-5-9-3 支承工 … 8- 52 第１節 適 用 … 8- 68
8-5-9-4 落橋防止装置工 … 8- 52 第２節 適用すべき諸基準 … 8- 68

第10節 PC箱桁橋工 … 8- 52 第３節 開削土工 … 8- 68
8-5-10-1 一般事項 … 8- 52 8-7-3-1 一般事項 … 8- 68
8-5-10-2 架設支保工（固定） … 8- 53 8-7-3-2 掘削工 … 8- 69
8-5-10-3 支承工 … 8- 53 8-7-3-3 残土処理工 … 8- 69
8-5-10-4 PC箱桁製作工 … 8- 53 第４節 地盤改良工 … 8- 69
8-5-10-5 落橋防止装置工 … 8- 53 8-7-4-1 一般事項 … 8- 69

第11節 PC片持箱桁橋工 … 8- 53 8-7-4-2 路床安定処理工 … 8- 69
8-5-11-1 一般事項 … 8- 53 8-7-4-3 置換工 … 8- 69
8-5-11-2 PC片持箱桁製作工 … 8- 54 8-7-4-4 サンドマット工 … 8- 69
8-5-11-3 支承工 … 8- 54 8-7-4-5 バーチカルドレーン工 … 8- 69
8-5-11-4 架設工（片持架設） … 8- 54 8-7-4-6 締固め改良工 … 8- 69
8-5-11-5 落橋防止装置工 … 8- 54 8-7-4-7 固結工 … 8- 69

第12節 PC押出し箱桁橋工 … 8- 54 第５節 現場打構築工 … 8- 69
8-5-12-1 一般事項 … 8- 54 8-7-5-1 一般事項 … 8- 69
8-5-12-2 PC押出し箱桁製作工 … 8- 55 8-7-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 69
8-5-12-3 架設工（押出し架設） … 8- 55 8-7-5-3 現場打躯体工 … 8- 70
8-5-12-4 支承工 … 8- 56 8-7-5-4 継手工 … 8- 70
8-5-12-5 落橋防止装置工 … 8- 56 8-7-5-5 カラー継手工 … 8- 70

8-7-5-6 防水工 … 8- 70
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第８章 地下駐車場 … 8- 71 第11章 情報ボックス工 … 8- 81
第１節 適 用 … 8- 71 第１節 適 用 … 8- 81
第２節 適用すべき諸基準 … 8- 71 第２節 適用すべき諸基準 … 8- 81
第３節 工場製作工 … 8- 71 第３節 情報ボックス工 … 8- 81
8-8-3-1 一般事項 … 8- 71 8-11-3-1 一般事項 … 8- 81
8-8-3-2 設備・金物製作工 … 8- 71 8-11-3-2 舗装版破砕工 … 8- 81
8-8-3-3 工場塗装工 … 8- 71 8-11-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 81

第４節 工場製品輸送工 … 8- 71 8-11-3-4 管路工（管路部） … 8- 81
8-8-4-1 一般事項 … 8- 71 第４節 付帯設備工 … 8- 81
8-8-4-2 輸送工 … 8- 72 8-11-4-1 一般事項 … 8- 81

第５節 開削土工 … 8- 72 8-11-4-2 ハンドホール工 … 8- 81
8-8-5-1 一般事項 … 8- 72 第12章 道路維持 … 8- 82
8-8-5-2 掘削工 … 8- 72 第１節 適 用 … 8- 82
8-8-5-3 埋戻し工 … 8- 72 第２節 適用すべき諸基準 … 8- 82
8-8-5-4 残土処理工 … 8- 72 第３節 巡視・巡回工 … 8- 83

第６節 構築工 … 8- 72 8-12-3-1 一般事項 … 8- 83
8-8-6-1 一般事項 … 8- 72 8-12-3-2 道路巡回工 … 8- 83
8-8-6-2 躯体工 … 8- 73 第４節 舗装工 … 8- 84
8-8-6-3 防水工 … 8- 73 8-12-4-1 一般事項 … 8- 84

第７節 付属設備工 … 8- 73 8-12-4-2 材 料 … 8- 84
8-8-7-1 一般事項 … 8- 73 8-12-4-3 路面切削工 … 8- 84
8-8-7-2 設備工 … 8- 73 8-12-4-4 舗装打換え工 … 8- 84
8-8-7-3 付属金物工 … 8- 73 8-12-4-5 切削オーバーレイ工 … 8- 84
8-8-7-4 情報案内施設工 … 8- 73 8-12-4-6 オーバーレイ工 … 8- 85

第９章 共同溝 … 8- 74 8-12-4-7 路上再生工 … 8- 85
第１節 適 用 … 8- 74 8-12-4-8 薄層カラー舗装工 … 8- 87
第２節 適用すべき諸基準 … 8- 74 8-12-4-9 コンクリート舗装補修工 … 8- 87
第３節 工場製作工 … 8- 74 8-12-4-10 アスファルト舗装補修工 … 8- 87
8-9-3-1 一般事項 … 8- 74 8-12-4-11 グルービング工 … 8- 88
8-9-3-2 設備・金物製作工 … 8- 74 第５節 排水構造物工 … 8- 88
8-9-3-3 工場塗装工 … 8- 74 8-12-5-1 一般事項 … 8- 88

第４節 工場製品輸送工 … 8- 75 8-12-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 88
8-9-4-1 一般事項 … 8- 75 8-12-5-3 側溝工 … 8- 88
8-9-4-2 輸送工 … 8- 75 8-12-5-4 管渠工 … 8- 88

第５節 開削土工 … 8- 75 8-12-5-5 集水桝・マンホール工 … 8- 88
8-9-5-1 一般事項 … 8- 75 8-12-5-6 地下排水工 … 8- 88
8-9-5-2 掘削工 … 8- 75 8-12-5-7 場所打水路工 … 8- 88
8-9-5-3 埋戻し工 … 8- 75 8-12-5-8 排水工 … 8- 89
8-9-5-4 残土処理工 … 8- 75 第６節 防護柵工 … 8- 89

第６節 現場打構築工 … 8- 76 8-12-6-1 一般事項 … 8- 89
8-9-6-1 一般事項 … 8- 76 8-12-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 89
8-9-6-2 現場打躯体工 … 8- 76 8-12-6-3 路側防護柵工 … 8- 89
8-9-6-3 歩床工 … 8- 76 8-12-6-4 防止柵工 … 8- 89
8-9-6-4 カラー継手工 … 8- 76 8-12-6-5 ボックスビーム工 … 8- 89
8-9-6-5 防水工 … 8- 76 8-12-6-6 車止めポスト工 … 8- 89

第７節 プレキャスト構築工 … 8- 76 8-12-6-7 防護柵基礎工 … 8- 89
8-9-7-1 一般事項 … 8- 76 第７節 標識工 … 8- 89
8-9-7-2 プレキャスト躯体工 … 8- 76 8-12-7-1 一般事項 … 8- 89
8-9-7-3 縦締工 … 8- 76 8-12-7-2 材 料 … 8- 89
8-9-7-4 横締工 … 8- 77 8-12-7-3 小型標識工 … 8- 90
8-9-7-5 可とう継手工 … 8- 77 8-12-7-4 大型標識工 … 8- 90
8-9-7-6 目地工 … 8- 77 第８節 道路付属施設工 … 8- 90

第８節 付属設備工 … 8- 77 8-12-8-1 一般事項 … 8- 90
8-9-8-1 一般事項 … 8- 77 8-12-8-2 材 料 … 8- 90
8-9-8-2 設備工 … 8- 77 8-12-8-3 境界工 … 8- 90
8-9-8-3 付属金物工 … 8- 77 8-12-8-4 道路付属物工 … 8- 90

第10章 電線共同溝 … 8- 78 8-12-8-5 ケーブル配管工 … 8- 91
第１節 適 用 … 8- 78 8-12-8-6 照明工 … 8- 91
第２節 適用すべき諸基準 … 8- 78 第９節 軽量盛土工 … 8- 91
第３節 舗装版撤去工 … 8- 78 8-12-9-1 一般事項 … 8- 91
8-10-3-1 一般事項 … 8- 78 8-12-9-2 軽量盛土工 … 8- 91
8-10-3-2 舗装版破砕工 … 8- 78 第10節 擁壁工 … 8- 91

第４節 開削土工 … 8- 78 8-12-10-1 一般事項 … 8- 91
8-10-4-1 一般事項 … 8- 78 8-12-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 91
8-10-4-2 掘削工 … 8- 78 8-12-10-3 場所打擁壁工 … 8- 91
8-10-4-3 埋戻し工 … 8- 78 8-12-10-4 プレキャスト擁壁工 … 8- 91
8-10-4-4 残土処理工 … 8- 78 第11節 石・ブロック積（張）工 … 8- 91

第５節 電線共同溝工 … 8- 79 8-12-11-1 一般事項 … 8- 91
8-10-5-1 一般事項 … 8- 79 8-12-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 91
8-10-5-2 管路工（管路部） … 8- 79 8-12-11-3 コンクリートブロック工 … 8- 91
8-10-5-3 プレキャストボックス工（特殊部） … 8- 80 8-12-11-4 石積（張）工 … 8- 91
8-10-5-4 現場打ボックス工（特殊部） … 8- 80 第12節 カルバート工 … 8- 92

第６節 付帯設備工 … 8- 80 8-12-12-1 一般事項 … 8- 92
8-10-6-1 一般事項 … 8- 80 8-12-12-2 材料 … 8- 92
8-10-6-2 ハンドホール工 … 8- 80 8-12-12-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8- 92
8-10-6-3 土留壁工（継壁） … 8- 80 8-12-12-4 場所打函渠工 … 8- 92

8-12-12-5 プレキャストカルバート工 … 8- 92
8-12-12-6 防水工 … 8- 92
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第13節 法面工 … 8- 92 8-13-3-10 保険費 … 8-110
8-12-13-1 一般事項 … 8- 92 8-13-3-11 除雪機械修理工 … 8-110
8-12-13-2 植生工 … 8- 92 第14章 道路修繕 … 8-111
8-12-13-3 法面吹付工 … 8- 92 第１節 適 用 … 8-111
8-12-13-4 法枠工 … 8- 92 第２節 適用すべき諸基準 … 8-111
8-12-13-5 法面施肥工 … 8- 93 第３節 工場製作工 … 8-112
8-12-13-6 アンカー工 … 8- 93 8-14-3-1 一般事項 … 8-112
8-12-13-7 かご工 … 8- 93 8-14-3-2 材 料 … 8-112

第14節 橋梁床版工 … 8- 93 8-14-3-3 床版補強材製作工 … 8-112
8-12-14-1 一般事項 … 8- 93 8-14-3-4 桁補強材製作工 … 8-112
8-12-14-2 材料 … 8- 93 8-14-3-5 落橋防止装置製作工 … 8-112
8-12-14-3 床版補強工（鋼板接着工法） … 8- 93 8-14-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工 … 8-112
8-12-14-4 床版補強工（増桁架設工法） … 8- 94 第４節 工場製品輸送工 … 8-113
8-12-14-5 床版増厚補強工 … 8- 94 8-14-4-1 一般事項 … 8-113
8-12-14-6 床版取替工 … 8- 95 8-14-4-2 輸送工 … 8-113
8-12-14-7 旧橋撤去工 … 8- 95 第５節 舗装工 … 8-113

第15節 橋梁付属物工 … 8- 96 8-14-5-1 一般事項 … 8-113
8-12-15-1 一般事項 … 8- 96 8-14-5-2 材 料 … 8-113
8-12-15-2 伸縮継手工 … 8- 96 8-14-5-3 路面切削工 … 8-113
8-12-15-3 排水施設工 … 8- 96 8-14-5-4 舗装打換え工 … 8-113
8-12-15-4 地覆工 … 8- 96 8-14-5-5 切削オーバーレイ工 … 8-113
8-12-15-5 橋梁用防護柵工 … 8- 96 8-14-5-6 オーバーレイ工 … 8-113
8-12-15-6 橋梁用高欄工 … 8- 96 8-14-5-7 路上再生工 … 8-114
8-12-15-7 検査路工 … 8- 96 8-14-5-8 薄層カラー舗装工 … 8-114

第16節 横断歩道橋工 … 8- 97 8-14-5-9 グルービング工 … 8-114
8-12-16-1 一般事項 … 8- 97 第６節 排水構造物工 … 8-114
8-12-16-2 材料 … 8- 97 8-14-6-1 一般事項 … 8-114
8-12-16-3 横断歩道橋工 … 8- 97 8-14-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-114

第17節 現場塗装工 … 8- 97 8-14-6-3 側溝工 … 8-114
8-12-17-1 一般事項 … 8- 97 8-14-6-4 管渠工 … 8-114
8-12-17-2 材料 … 8- 97 8-14-6-5 集水桝・マンホール工 … 8-114
8-12-17-3 橋梁塗装工 … 8- 97 8-14-6-6 地下排水工 … 8-114
8-12-17-4 道路付属構造物塗装工 … 8- 98 8-14-6-7 場所打水路工 … 8-114
8-12-17-5 張紙防止塗装工 … 8- 98 8-14-6-8 排水工 … 8-114
8-12-17-6 コンクリート面塗装工 … 8- 99 第７節 縁石工 … 8-114

第18節 トンネル工 … 8- 99 8-14-7-1 一般事項 … 8-114
8-12-18-1 一般事項 … 8- 99 8-14-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-115
8-12-18-2 内装板工 … 8- 99 8-14-7-3 縁石工 … 8-115
8-12-18-3 裏込注入工 … 8- 99 第８節 防護柵工 … 8-115
8-12-18-4 漏水対策工 … 8-100 8-14-8-1 一般事項 … 8-115

第19節 道路付属物復旧工 … 8-100 8-14-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-115
8-12-19-1 一般事項 … 8-100 8-14-8-3 路側防護柵工 … 8-115
8-12-19-2 材料 … 8-100 8-14-8-4 防止柵工 … 8-115
8-12-19-3 付属物復旧工 … 8-100 8-14-8-5 ボックスビーム工 … 8-115

第20節 道路清掃工 … 8-101 8-14-8-6 車止めポスト工 … 8-115
8-12-20-1 一般事項 … 8-101 8-14-8-7 防護柵基礎工 … 8-115
8-12-20-2 材料 … 8-101 第９節 標識工 … 8-115
8-12-20-3 路面清掃工 … 8-101 8-14-9-1 一般事項 … 8-115
8-12-20-4 路肩整正工 … 8-102 8-14-9-2 材 料 … 8-115
8-12-20-5 排水施設清掃工 … 8-102 8-14-9-3 小型標識工 … 8-116
8-12-20-6 橋梁清掃工 … 8-102 8-14-9-4 大型標識工 … 8-116
8-12-20-7 道路付属物清掃工 … 8-102 第10節 区画線工 … 8-116
8-12-20-8 構造物清掃工 … 8-103 8-14-10-1 一般事項 … 8-116

第21節 植栽維持工 … 8-103 8-14-10-2 区画線工 … 8-116
8-12-21-1 一般事項 … 8-103 第11節 道路植栽工 … 8-116
8-12-21-2 材料 … 8-103 8-14-11-1 一般事項 … 8-116
8-12-21-3 樹木・芝生管理工 … 8-103 8-14-11-2 材料 … 8-116

第22節 除草工 … 8-103 8-14-11-3 道路植栽工 … 8-116
8-12-22-1 一般事項 … 8-103 第12節 道路付属施設工 … 8-116
8-12-22-2 道路除草工 … 8-104 8-14-12-1 一般事項 … 8-116

第23節 冬期対策施設工 … 8-104 8-14-12-2 材料 … 8-116
8-12-23-1 一般事項 … 8-104 8-14-12-3 境界工 … 8-117
8-12-23-2 冬期安全施設工 … 8-104 8-14-12-4 道路付属物工 … 8-117

第24節 応急処理工 … 8-105 8-14-12-5 ケーブル配管工 … 8-117
8-12-24-1 一般事項 … 8-105 8-14-12-6 照明工 … 8-117
8-12-24-2 応急処理作業工 … 8-105 第13節 軽量盛土工 … 8-117

第13章 雪寒 … 8-106 8-14-13-1 一般事項 … 8-117
第１節 適 用 … 8-106 8-14-13-2 軽量盛土工 … 8-117
第２節 適用すべき諸基準 … 8-106 第14節 擁壁工 … 8-117
第３節 除雪工 … 8-107 8-14-14-1 一般事項 … 8-117
8-13-3-1 一般事項 … 8-107 8-14-14-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-117
8-13-3-2 材 料 … 8-108 8-14-14-3 場所打擁壁工 … 8-117
8-13-3-3 一般除雪工 … 8-108 8-14-14-4 プレキャスト擁壁工 … 8-118
8-13-3-4 運搬除雪工 … 8-108 第15節 石・ブロック積（張）工 … 8-118
8-13-3-5 凍結防止工 … 8-108 8-14-15-1 一般事項 … 8-118
8-13-3-6 歩道除雪工 … 8-109 8-14-15-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-118
8-13-3-7 安全処理工 … 8-109 8-14-15-3 コンクリートブロック工 … 8-118
8-13-3-8 雪道巡回工 … 8-109 8-14-15-4 石積（張）工 … 8-118
8-13-3-9 待機補償費 … 8-110
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第16節 カルバート工 … 8-118 9-1-3-1 一般事項 … 9- 3
8-14-16-1 一般事項 … 8-118 9-1-3-2 表土保全工 … 9- 3
8-14-16-2 材料 … 8-118 9-1-3-3 整地工 … 9- 3
8-14-16-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-118 9-1-3-4 掘削工 … 9- 3
8-14-16-4 場所打函渠工 … 8-119 9-1-3-5 盛土工 … 9- 3
8-14-16-5 プレキャストカルバート工 … 8-119 9-1-3-6 路体盛土工 … 9- 4
8-14-16-6 防水工 … 8-119 9-1-3-7 路床盛土工 … 9- 4

第17節 法面工 … 8-119 9-1-3-8 法面整形工 … 9- 4
8-14-17-1 一般事項 … 8-119 9-1-3-9 路床安定処理工 … 9- 4
8-14-17-2 植生工 … 8-119 9-1-3-10 置換工 … 9- 4
8-14-17-3 法面吹付工 … 8-119 9-1-3-11 サンドマット工 … 9- 4
8-14-17-4 法枠工 … 8-119 9-1-3-12 バーチカルドレーン工 … 9- 4
8-14-17-5 法面施肥工 … 8-119 9-1-3-13 残土処理工 … 9- 4
8-14-17-6 アンカー工 … 8-119 第４節 公園土工 … 9- 4
8-14-17-7 かご工 … 8-119 9-1-4-1 一般事項 … 9- 4

第18節 落石雪害防止工 … 8-119 9-1-4-2 小規模造成工 … 9- 4
8-14-18-1 一般事項 … 8-119 9-1-4-3 残土処理工 … 9- 4
8-14-18-2 材料 … 8-120 第５節 植栽基盤工 … 9- 4
8-14-18-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-120 9-1-5-1 一般事項 … 9- 4
8-14-18-4 落石防止網工 … 8-120 9-1-5-2 材料 … 9- 5
8-14-18-5 落石防護柵工 … 8-120 9-1-5-3 透水層工 … 9- 6
8-14-18-6 防雪柵工 … 8-120 9-1-5-4 土層改良工 … 9- 6
8-14-18-7 雪崩予防柵工 … 8-120 9-1-5-5 土性改良工 … 9- 6

第19節 橋梁床版工 … 8-120 9-1-5-6 表土盛土工 … 9- 7
8-14-19-1 一般事項 … 8-120 9-1-5-7 人工地盤工 … 9- 7
8-14-19-2 材料 … 8-120 9-1-5-8 造形工 … 9- 7
8-14-19-3 床版補強工（鋼板接着工法） … 8-120 第６節 法面工 … 9- 8
8-14-19-4 床版補強工（増桁架設工法） … 8-121 9-1-6-1 一般事項 … 9- 8
8-14-19-5 床版増厚補強工 … 8-121 9-1-6-2 材料 … 9- 8
8-14-19-6 床版取替工 … 8-121 9-1-6-3 法面ネット工 … 9- 8
8-14-19-7 旧橋撤去工 … 8-121 9-1-6-4 植生工 … 9- 8

第20節 鋼桁工 … 8-121 9-1-6-5 法枠工 … 9- 8
8-14-20-1 一般事項 … 8-121 9-1-6-6 編柵工 … 9- 9
8-14-20-2 材料 … 8-121 9-1-6-7 かご工 … 9- 9
8-14-20-3 鋼桁補強工 … 8-121 第７節 軽量盛土工 … 9- 9

第21節 橋梁支承工 … 8-121 9-1-7-1 一般事項 … 9- 9
8-14-21-1 一般事項 … 8-121 9-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 9
8-14-21-2 材料 … 8-121 9-1-7-3 軽量盛土工 … 9- 9
8-14-21-3 鋼橋支承工 … 8-121 第８節 擁壁工 … 9- 9
8-14-21-4 PC橋支承工 … 8-122 9-1-8-1 一般事項 … 9- 9

第22節 橋梁付属物工 … 8-122 9-1-8-2 材料 … 9- 9
8-14-22-1 一般事項 … 8-122 9-1-8-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 10
8-14-22-2 材料 … 8-122 9-1-8-4 場所打擁壁工 … 9- 10
8-14-22-3 伸縮継手工 … 8-122 9-1-8-5 プレキャスト擁壁工 … 9- 10
8-14-22-4 落橋防止装置工 … 8-122 9-1-8-6 補強土壁工 … 9- 10
8-14-22-5 排水施設工 … 8-123 9-1-8-7 コンクリートブロック工 … 9- 10
8-14-22-6 地覆工 … 8-123 9-1-8-8 石積工 … 9- 10
8-14-22-7 橋梁用防護柵工 … 8-123 9-1-8-9 土留め工 … 9- 15
8-14-22-8 橋梁用高欄工 … 8-123 第９節 公園カルバート工 … 9- 15
8-14-22-9 検査路工 … 8-123 9-1-9-1 一般事項 … 9- 15
8-14-22-10 沓座拡幅工 … 8-123 9-1-9-2 材料 … 9- 15

第23節 横断歩道橋工 … 8-123 9-1-9-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 15
8-14-23-1 一般事項 … 8-123 9-1-9-4 場所打函渠工 … 9- 15
8-14-23-2 材料 … 8-123 9-1-9-5 プレキャストカルバート工 … 9- 16
8-14-23-3 横断歩道橋工 … 8-123 第10節 公園施設等撤去・移設工 … 9- 16

第24節 橋脚巻立て工 … 8-123 9-1-10-1 一般事項 … 9- 16
8-14-24-1 一般事項 … 8-123 9-1-10-2 公園施設撤去工 … 9- 16
8-14-24-2 材料 … 8-123 9-1-10-3 移設工 … 9- 16
8-14-24-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 8-124 9-1-10-4 伐採工 … 9- 16
8-14-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工 … 8-124 9-1-10-5 工事支障木対策工 … 9- 17
8-14-24-5 橋脚コンクリート巻立て工 … 8-127 9-1-10-6 発生材再利用工 … 9- 17

第25節 現場塗装工 … 8-128 第２章 植栽 … 9- 18
8-14-25-1 一般事項 … 8-128 第１節 摘要 … 9- 18
8-14-25-2 材料 … 8-128 第２節 適用すべき諸基準 … 9- 18
8-14-25-3 橋梁塗装工 … 8-128 第３節 植栽工 … 9- 18
8-14-25-4 道路付属構造物塗装工 … 8-128 9-2-3-1 一般事項 … 9- 18
8-14-25-5 張紙防止塗装工 … 8-128 9-2-3-2 材料 … 9- 20
8-14-25-6 コンクリート面塗装工 … 8-128 9-2-3-3 高木植栽工 … 9- 25

第26節 トンネル工 … 8-129 9-2-3-4 中低木植栽工 … 9- 26
8-14-26-1 一般事項 … 8-129 9-2-3-5 特殊樹木植栽工 … 9- 26
8-14-26-2 材料 … 8-129 9-2-3-6 地被類植栽工 … 9- 26
8-14-26-3 内装板工 … 8-129 9-2-3-7 草花種子散布工 … 9- 27
8-14-26-4 裏込注入工 … 8-129 9-2-3-8 播種工 … 9- 27
8-14-26-5 漏水対策工 … 8-129 9-2-3-9 花壇植栽工 … 9- 27

第９編 公園緑地編 … 9- 1 9-2-3-10 樹木養生工 … 9- 28
第１章 基盤整備 … 9- 2 9-2-3-11 樹名板工 … 9- 28
第１節 摘要 … 9- 2 9-2-3-12 根囲い保護工 … 9- 28
第２節 適用すべき諸基準 … 9- 2 9-2-3-13 芝生保護工 … 9- 28
第３節 敷地造成工 … 9- 3 9-2-3-14 壁面緑化施設工 … 9- 28
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第４節 移植工 … 9- 29 9-3-4-5 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 52
9-2-4-1 一般事項 … 9- 29 9-3-4-6 側溝工 … 9- 52
9-2-4-2 材料 … 9- 30 9-3-4-7 管渠工 … 9- 53
9-2-4-3 根回し工 … 9- 30 9-3-4-8 集水桝・マンホール工 … 9- 54
9-2-4-4 高木移植工 … 9- 30 9-3-4-9 地下排水工 … 9- 54
9-2-4-5 根株移植工 … 9- 31 9-3-4-10 公園水路工 … 9- 54
9-2-4-6 中低木移植工 … 9- 31 第５節 汚水排水設備工 … 9- 54
9-2-4-7 地被類移植工 … 9- 31 9-4-5-1 一般事項 … 9- 54
9-2-4-8 樹木養生工 … 9- 31 9-4-5-2 材料 … 9- 55
9-2-4-9 樹名板工 … 9- 31 9-4-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 55
9-2-4-10 根囲い保護工 … 9- 31 9-4-5-4 管渠工 … 9- 55

第５節 樹木整姿工 … 9- 31 9-4-5-5 汚水桝・マンホール工 … 9- 55
9-2-5-1 一般事項 … 9- 31 9-4-5-6 浄化槽工 … 9- 55
9-2-5-2 材料 … 9- 32 第６節 電気設備工 … 9- 56
9-2-5-3 高中木整姿工 … 9- 32 9-4-6-1 一般事項 … 9- 56
9-2-5-4 低木整姿工 … 9- 33 9-4-6-2 材料 … 9- 57
9-2-5-5 樹勢回復工 … 9- 33 9-4-6-3 照明設備工 … 9- 57

第６節 公園施設等撤去・移設工 … 9- 33 9-4-6-4 放送設備工 … 9- 57
9-2-6-1 公園施設撤去工 … 9- 33 9-4-6-5 監視カメラ設置工 … 9- 57
9-2-6-2 移設工 … 9- 33 9-4-6-6 電気設備修繕工 … 9- 57
9-2-6-3 伐採工 … 9- 33 9-4-6-7 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 58
9-2-6-4 発生材再利用工 … 9- 33 9-4-6-8 電線管路工 … 9- 58

第３章 緑地育成 … 9- 34 第７節 園路広場整備工 … 9- 58
第１節 摘要 … 9- 34 9-4-7-1 一般事項 … 9- 58
第２節 適用すべき諸基準 … 9- 34 9-4-7-2 材料 … 9- 59
第３節 植生基盤改良工 … 9- 34 9-4-7-3 舗装撤去工 … 9- 59
9-3-3-1 一般事項 … 9- 34 9-4-7-4 舗装準備工 … 9- 59
9-3-3-2 材料 … 9- 34 9-4-7-5 アスファルト舗装工 … 9- 59
9-3-3-3 透水層工 … 9- 34 9-4-7-6 排水性舗装工 … 9- 59
9-3-3-4 土層改良工 … 9- 34 9-4-7-7 透水性舗装工 … 9- 59
9-3-3-5 小規模土性改良工 … 9- 35 9-4-7-8 アスファルト系舗装工 … 9- 60
9-3-3-6 残土処理工 … 9- 35 9-4-7-9 コンクリート系舗装工 … 9- 60

第４節 樹木整姿工 … 9- 35 9-4-7-10 土系舗装工 … 9- 61
9-3-4-1 一般事項 … 9- 35 9-4-7-11 レンガ・タイル系舗装工 … 9- 61
9-3-4-2 材料 … 9- 35 9-4-7-12 木系舗装工 … 9- 62
9-3-4-3 高中木整姿工 … 9- 36 9-4-7-13 樹脂系舗装工 … 9- 62
9-3-4-4 中木刈込工 … 9- 38 9-4-7-14 石材系舗装工 … 9- 62
9-3-4-5 低木刈込工 … 9- 38 9-4-7-15 舗装仮復旧工 … 9- 63
9-3-4-6 仕立物刈込工 … 9- 38 9-4-7-16 園路縁石工 … 9- 63

第５節 樹木育成工 … 9- 39 9-4-7-17 区画線工 … 9- 63
9-3-5-1 一般事項 … 9- 39 9-4-7-18 階段工 … 9- 63
9-3-5-2 材料 … 9- 39 9-4-7-19 公園橋工 … 9- 64
9-3-5-3 病害虫防除工 … 9- 39 9-4-7-20 デッキ工 … 9- 64
9-3-5-4 樹勢回復工 … 9- 39 9-4-7-21 視覚障害者誘導用ブロック工 … 9- 64
9-3-5-5 樹木養生工 … 9- 40 9-4-7-22 作業土工（床掘り・埋戻し） … 9- 64
9-3-5-6 支柱補修工 … 9- 40 9-4-7-23 植樹ブロック工 … 9- 64
9-3-5-7 樹木矯正工 … 9- 40 第８節 修景施設整備工 … 9- 64

第６節 芝生地育成工 … 9- 41 9-4-8-1 一般事項 … 9- 64
9-3-6-1 一般事項 … 9- 41 9-4-8-2 材料 … 9- 64
9-3-6-2 材料 … 9- 41 9-4-8-3 石組工 … 9- 65
9-3-6-3 芝生育成工 … 9- 41 9-4-8-4 添景物工 … 9- 65

第７節 樹木冬期対策工 … 9- 42 9-4-8-5 袖垣・垣根工 … 9- 65
9-3-7-1 一般事項 … 9- 42 9-4-8-6 花壇工 … 9- 65
9-3-7-2 材料 … 9- 42 9-4-8-7 トレリス工 … 9- 65
9-3-7-3 高木雪囲工 … 9- 42 9-4-8-8 モニュメント工 … 9- 65
9-3-7-4 中低木雪囲工 … 9- 42 9-4-8-9 小規模水景施設工 … 9- 65
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