

(県庁用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.1

道路建設課

国 補	工事名	入札方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
	橋梁上部工事(柳島高架橋)(その1)	一般競争入札	土木	つくばみらい市成瀬 (主)野田牛久線 (都市軸道路)	9ヶ月	PCポステンホロー桁橋(A1~P2)延長 54m	第2四半期	変更
	橋梁上部工事(柳島高架橋)(その2)	一般競争入札	土木	つくばみらい市成瀬 (主)野田牛久線 (都市軸道路)	9ヶ月	PCポステンホロー桁橋(P2~P4)延長 54m	第2四半期	変更
	橋梁上部工事(柳島高架橋)(その3)	一般競争入札	鋼構造物	つくばみらい市成瀬 (主)野田牛久線 (都市軸道路)	18ヶ月	鋼橋製作・架設 210t	第2四半期	
	橋梁上部工事(柳島高架橋)(その4)	一般競争入札	鋼構造物	つくばみらい市成瀬 (主)野田牛久線 (都市軸道路)	18ヶ月	鋼橋製作・架設 210t	第2四半期	
	橋梁上部工事(東成井跨線橋)(その1)	一般競争入札	鋼構造物	石岡市東成井 国道355号	18ヶ月	鋼橋製作・架設 180t	第2四半期	
	橋梁上部工事(東成井跨線橋)(その2)	一般競争入札	鋼構造物	石岡市東成井 国道355号	18ヶ月	鋼橋製作・架設 180t	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。