

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.3

国 補		常陸大宮土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
はまぎく橋 橋梁修繕工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市 阿字ヶ浦町 常陸那珂港南線	5ヶ月	橋梁修繕工 一式	第4四半期	
歩道修繕工事その1	一般競争入札	土木	ひたちなか市 阿字ヶ浦町 磯崎港線	6ヶ月	歩道修繕工 一式	第4四半期	新規
歩道修繕工事その2	一般競争入札	土木	ひたちなか市 阿字ヶ浦町 磯崎港線	6ヶ月	歩道修繕工 一式	第4四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	那珂郡東海村村松 国道245号	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	新規
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	那珂市杉 国道349号	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.5

県 単	常陸大宮土木事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	視距改良工事	一般競争入札	土木	常陸大宮市若林 常陸大宮御前山線	6ヶ月	道路土工、舗装工 一式	第4四半期	
	道路維持工事	一般競争入札	土木	ひたちなか市中根 水戸勝田那珂湊線 外	5ヶ月	路面清掃 一式	第4四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市阿 字ヶ浦町 常陸海浜公園線	6ヶ月	植栽管理工事 一式	第4四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市新光 町 常陸海浜公園線	6ヶ月	植栽管理工事 一式	第4四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市新光 町 常陸海浜公園線	6ヶ月	植栽管理工事 一式	第4四半期	
	道路植栽管理工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市長砂 常陸海浜公園線	6ヶ月	植栽管理工事 一式	第4四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市三反 田 那珂湊那珂線外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市田中 後 水戸那珂湊線外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	ひたちなか市馬渡 国道245号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
	道路除草工事	指名競争入札	造園	東海村村松 国道245号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年1月24日
No.6

県 単		常陸大宮土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路除草工事	指名競争入札	造園	那珂郡東海村村松 常陸那珂港山方線 外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
道路除草工事	指名競争入札	造園	那珂市菅谷 国道349号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
道路除草工事	指名競争入札	造園	那珂市飯田 国道118号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
道路除草工事	指名競争入札	造園	那珂市戸崎 国道118号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
道路除草工事	指名競争入札	造園	常陸大宮市岩崎 国道118号外	6ヶ月	道路除草工事 一式 伐木 一式	第4四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	那珂市静 日立笠間線	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	ひたちなか市中根 水戸勝田那珂湊線	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	那珂市福田 那珂インター線	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	常陸大宮市辰ノ口 山方常陸大宮線	3ヶ月	路面切削工、舗装工 一式	第4四半期	
法面对策工事	一般競争入札	土木	那珂郡東海村舟石 川駅東 常陸那珂港山方線	6ヶ月	法面工 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年1月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。