

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.1

国 補	土浦土木事務所 道路整備第一課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市台 (一) 東樽戸台 線・東樽戸真瀬線	5ヶ月	延長 660m	第3四半期	変更
	道路舗装工事	一般競争入札	舗装	つくばみらい市下小 目(主)野田牛久線 (都市軸道路)	4ヶ月	延長 300m	第3四半期	新規
	交通安全施設工事	一般競争入札	とび	つくばみらい市下小 目(主)野田牛久線 (都市軸道路)	4ヶ月	安全施設設置 N=1式	第3四半期	新規
	ヤード整備工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市下小 目(主)野田牛久線 (都市軸道路)	4ヶ月	施工ヤード整備 N=1式	第3四半期	新規
	標識設置工事	一般競争入札	とび	つくばみらい市台 (一) 東樽戸台 線・東樽戸真瀬線	6ヶ月	大型標識設置・改修 N=4基	第3四半期	新規
	園路舗装改修工事	一般競争入札	土木	つくば市二ノ宮 赤塚公園	4ヶ月	園路舗装(自然石・ウッドチップ) N=1式	第3四半期	新規
	四阿改修工事	指名競争入札	建築	つくば市二ノ宮 赤塚公園	4ヶ月	四阿改修 N=1箇所	第3四半期	新規
	電線管更新工事	指名競争入札	電気通信	つくば市二ノ宮 赤塚公園	4ヶ月	電線管更新 N=1式	第3四半期	新規
	道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	つくばみらい豊体 (一) 常総取手線	6ヶ月	延長 200m	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.2

国 補		土浦土木事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
水位観測所移設工事	一般競争入札	電気通信	かすみがうら市志戸崎 桜川土浦潮来自転車道 線	7ヶ月	水位観測所移設 一式	第2四半期	とりやめ
地盤改良工事	一般競争入札	土木	土浦市下坂田 小野土浦線	6ヶ月	地盤改良 一式	第4四半期	変更
道路改良舗装工事(その3)	一般競争入札	土木	石岡市石岡 飯岡石岡線	7ヶ月	延長 200m	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.3

国 補	土浦土木事務所 河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川樋管工事(その2)	一般競争入札	土木	つくば市真瀬 西谷田川	6ヶ月	樋管工 1基	第2四半期	とりやめ
	河川樹木伐採工事(その3)	一般競争入札	土木	土浦市田土部 桜川	4ヶ月	伐採工 5,000m ²	第3四半期	変更
	橋梁工事	一般競争入札	土木	つくば市真瀬 西谷田川	6ヶ月	イーザーラーメン橋 1基	第3四半期	とりやめ
	橋梁撤去工事	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 西谷田川	6ヶ月	橋梁撤去工 1基	第3四半期	
	仮水路埋立工事	一般競争入札	土木	つくば市真瀬 西谷田川	6ヶ月	仮排水路埋立 5,000m ³	第3四半期	
	河川地盤改良工事(その1)	一般競争入札	土木	つくば市下別府 西谷田川	6ヶ月	地盤改良工 200m 掘削工 5,000m ³	第3四半期	
	河川地盤改良工事(その2)	一般競争入札	土木	つくば市下別府 西谷田川	6ヶ月	地盤改良工 200m 掘削工 5,000m ³	第3四半期	
	迂回路設置工事	一般競争入札	土木	つくば市真瀬 西谷田川	6ヶ月	迂回路設置工 100m 仮橋設置工 一式	第3四半期	新規
	橋梁下部工事	一般競争入札	土木	つくばみらい市 福田 中通川	8ヶ月	橋台工 1基	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.4

国 補		土浦土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
小野川橋修繕工事	一般競争入札	土木	つくば市榎戸 国道354号	6ヶ月	伸縮装置交換、橋面防水 一式	第2四半期	とりやめ
下川橋修繕工事	一般競争入札	土木	石岡市上林 (主)石岡筑西線	6ヶ月	伸縮装置交換、橋面防水 一式	第2四半期	とりやめ
学園大橋修繕工事	一般競争入札	土木	土浦市佐野子 (主)土浦境線	6ヶ月	伸縮装置交換、橋面防水 一式	第2四半期	とりやめ
白滝橋修繕工事	一般競争入札	土木	つくば市筑波 (主)笠間つくば線	6ヶ月	高欄取替、橋面防水 一式	第2四半期	とりやめ
霞ヶ浦大橋修繕工事	一般競争入札	土木	かすみがうら市田 伏 国道354号	5ヶ月	橋梁修繕 一式	第3四半期	変更
細代跨線橋耐震補強工 事	一般競争入札	土木	つくばみらい市細 代 国道294号	9ヶ月	橋脚巻立 一式	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	つくば市谷田部 国道354号	4ヶ月	延長 200m	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	つくば市杉木 (主)筑西つくば線	4ヶ月	延長 200m	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.5

国 補	土浦土木事務所 つくば支所							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路改良舗装・下水道工事（C57街区その2）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	道路改良舗装工 延長170m	第2四半期	とりやめ
	土地造成・下水道工事（A19街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	土地造成工 面積0.3ha	第3四半期	変更
	土地造成・下水道工事（C16街区）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	土地造成工 面積0.06ha	第3四半期	変更
	下水道管渠（開削）工事（1号近隣公園）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	下水道管渠布設工（雨水管127m）	第3四半期	変更
	下水道管渠（開削）工事（2号近隣公園）	一般競争入札	土木	つくば市島名上河原崎・中西地区	6ヶ月	下水道管渠布設工（雨水管70m）	第3四半期	変更
	道路改良舗装・下水道工事（C46街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	8ヶ月	道路改良舗装工 延長310m	第3四半期	変更
	緑地環境整備工事（葛城大規模緑地その1）	一般競争入札	造園	つくば市学園の森葛城地区	6ヶ月	張芝工 面積0.1ha 伐採工 面積0.1ha	第3四半期	変更
	緑地環境整備工事（葛城大規模緑地その2）	一般競争入札	造園	つくば市学園の森葛城地区	6ヶ月	張芝工 面積0.1ha 伐採工 面積0.1ha	第3四半期	変更
	排水樋管工事（A街区）	一般競争入札	土木	つくば市上河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	樋管工（1,500×1,500）	第3四半期	とりやめ
	排水樋管工事（C街区その1）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	樋管工（1,000×1,000）	第3四半期	とりやめ

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.6

国 補		土浦土木事務所 つくば支所					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
排水樋管工事（C街区 その2）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	樋管工（1,700×1,700）	第3四半期	とりやめ
河川調節池立入り防止 柵設置工事（下池）	一般競争入札	とび	つくば市谷田部 島名・福田坪地区	5ヶ月	立入り防止柵設置工 延長900m	第3四半期	とりやめ
河川調節池立入り防止 柵設置工事（上池）	一般競争入札	とび	つくば市谷田部 島名・福田坪地区	5ヶ月	立入り防止柵設置工 延長500m	第3四半期	とりやめ
河道掘削工事（その 1）	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 一級河川 西谷田 川	6ヶ月	掘削工 5,000m ³ 土砂運搬工 5,000m ³	第3四半期	新規
河道掘削工事（その 2）	一般競争入札	土木	つくば市谷田部 一級河川 西谷田 川	6ヶ月	掘削工 5,000m ³ 土砂運搬工 5,000m ³	第3四半期	新規
土地造成・道路改良舗 装・下水道工事（C4 1街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	8ヶ月	土地造成工 面積1.6ha 道路改良舗装工 延長770m	第4四半期	変更
土地造成・道路改良舗 装・下水道工事（E1 8街区外）	一般競争入札	土木	つくば市島名 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	土地造成工 面積0.4ha 道路改良舗装工 延長210m	第4四半期	変更
公園整備工事（7号街 区公園）	一般競争入札	造園	つくば市上河原崎 上河原崎・中西地 区	6ヶ月	公園整備 面積0.3ha	第4四半期	変更
土地造成・道路改良舗 装・下水道工事（B2 1街区外）	一般競争入札	土木	つくば市上河原崎 上河原崎・中西地 区	8ヶ月	土地造成工 面積0.9ha 道路改良舗装工 延長350m	第4四半期	
土地造成・道路改良舗 装・下水道工事（C3 3街区外）	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎 上河原崎・中西地 区	8ヶ月	土地造成工 面積2.3ha 道路改良舗装工 延長570m	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.11

県 単	土浦土木事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	土浦市上高津 (一) 土浦坂東線	4ヶ月	延長 400m	第3四半期	変更
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	土浦市大畑 国道125号	4ヶ月	延長 300m	第3四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	石岡市茨城 (一) 石岡田伏土浦 線	4ヶ月	延長 250m	第3四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	石岡市茨城 (一) 石岡つくば線	4ヶ月	延長 300m	第3四半期	新規
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	つくば市高崎 (一) 谷田部牛久線	4ヶ月	延長 300m	第3四半期	新規
	道路維持工事	一般競争入札	舗装	つくば市北条外 国道125号外	5ヶ月	路面清掃工他 一式	第3四半期	新規
	道路排水整備工事	一般競争入札	舗装	つくば市安食 (一) 赤浜谷田部線	5ヶ月	路面清掃工他 一式	第3四半期	新規
	道路排水整備工事	指名競争入札	舗装	つくば市上ノ室 (一) 土浦坂東線	5ヶ月	路面清掃工他 一式	第3四半期	新規
	花室トンネル排水ポン プ更新工事	一般競争入札	電気	つくば市吾妻 (主) 土浦境線	5ヶ月	排水ポンプ更新 1基	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.12

県 単	土浦土木事務所 つくば支所							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	歩道整備工事(つくば真岡線外)	一般競争入札	土木	つくば市上河原崎上河原崎・中西地区	4ヶ月	歩道整備 延長1,000m	第2四半期	とりやめ
	道路改良舗装工事(上河原崎西環状線)	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	道路改良舗装工 延長390m	第3四半期	変更
	道路法面整備工事	一般競争入札	土木	つくば市谷田部島名・福田坪地区	6ヶ月	路体盛土工 土量6,000m ³	第2四半期	とりやめ
	橋梁上下部工事(西谷田川支川緑地)	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	6ヶ月	橋梁工 延長12m	第3四半期	とりやめ
	緑地整備工事(西谷田川支川緑地その1)	一般競争入札	造園	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	8ヶ月	公園整備 面積0.6ha	第3四半期	とりやめ
	緑地整備工事(西谷田川支川緑地その2)	一般競争入札	造園	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	8ヶ月	公園整備 面積0.6ha	第3四半期	とりやめ
	土地造成工事(C40街区その6)	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	5ヶ月	土地造成工 面積0.1ha	第3四半期	
	土地造成工事(C40街区その7)	一般競争入札	土木	つくば市下河原崎上河原崎・中西地区	5ヶ月	土地造成工 面積0.1ha	第3四半期	
	補強土壁設置工事(歩行者専用道路橋)	一般競争入札	土木	つくば市谷田部島名・福田坪地区	8ヶ月	補強土壁工 200m ²	第3四半期	新規
	照明灯設置工事(島名原新田線)	一般競争入札	電気	つくば市谷田部島名・福田坪地区	6ヶ月	照明灯 30基	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

