

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.1

国 補		筑西土木事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	筑西市徳持地内 県道筑西つくば線	6ヶ月	道路改良・舗装工 延長180m	第3四半期	新規
歩道舗装工事	指名競争入札	舗装	桜川市岩瀬地内 県道岩瀬停車場線	4ヶ月	道路舗装工 延長450m	第3四半期	新規
歩道新設工事	指名競争入札	土木	筑西市蓮沼地内 県道横塚真壁線	3ヶ月	歩道新設工 延長70m	第3四半期	新規
道路改良工事	一般競争入札	土木	結城市粕礼地内 県道筑西三和線	6ヶ月	道路改良工 延長120m	第4四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	筑西市蕨地内 県道筑西つくば線	6ヶ月	道路改良・舗装工 延長140m	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.3

県 単		筑西土木事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾地内 市道M2753号線	6ヶ月	道路改良・舗装工 延長160m	第3四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	桜川市真壁町山尾地内 市道M2753号線	4ヶ月	道路改良・舗装工 延長100m	第3四半期	新規
歩道新設工事	指名競争入札	土木	筑西市海老ヶ島地内 県道つくば真岡線	3ヶ月	歩道新設工 延長24m	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.5

県 単		筑西土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
排水整備工事	一般競争入札	土木	筑西市女方地内 県道舟玉川島停車場線	5ヶ月	排水整備 230m	第3四半期	変更
道路維持工事	一般競争入札	土木	筑西市羽方地内外 県道高田筑西線外	3ヶ月	路面清掃 一式	第3四半期	変更
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	桜川市下谷貝地内 県道東山田岩瀬線	4ヶ月	路面再生 300m	第3四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	結城市結城地内 県道小金井結城線	4ヶ月	路面再生 300m	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。