

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.2

県 単		鉾田工事事務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	行方市玉造甲 急傾斜地富士下地区	7ヶ月	法面工 30m	第3四半期	変更
河川改修工事	一般競争入札	土木	行方市麻生 城下川	7ヶ月	河川改修工 50m	第3四半期	新規
自転車道案内表示設置 工事	指名競争入札	土木	行方市玉造甲外 桜川土浦潮来自転 車道線	5ヶ月	路面標示 一式	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.3

県 単	鉾田工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路舗装修繕工事（その7）	一般競争入札	舗装	行方市手賀地内 県道水戸神栖線	4ヶ月	延長250m（舗装工1,500m ² ）	第2四半期	とりやめ
	道路環境整備工事（その1）	指名競争入札	土木	行方市玉造甲外 桜川土浦潮来自転 車道線外	4ヶ月	防草工一式	第3四半期	変更
	道路舗装修繕工事（その8）	一般競争入札	舗装	行方市橋門地内 国道355号	4ヶ月	延長250m（舗装工1,500m ² ）	第3四半期	新規
	道路舗装修繕工事（その9）	一般競争入札	舗装	鉾田市上富田地内 県道茨城鹿島線	4ヶ月	延長120m（舗装工1,000m ² ）	第3四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。