

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.1

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市下太田 (主)竜ヶ崎潮来線	6ヶ月	延長200m 盛土工10,000m ³	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市下太田 (主)竜ヶ崎潮来線	6ヶ月	延長80m 盛土工9,000m ³	第1四半期	新規
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎 (主)江戸崎新利 根線	6ヶ月	延長180m 掘削工4,300m ³ 、置換工1,600 m ³ 、下層路盤工1,670m ²	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 (主)土浦竜ヶ崎 線	6ヶ月	延長260m 掘削工1,200m ³ 、路盤工1,200m ² 、舗装工 1,200m ² 、排水工230m、縁石工190m	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	美浦村土屋 (一)稲敷阿見線	6ヶ月	延長160m 置換工900m ³ 、路盤工1,400m ² 、舗装工1,3 00m ² 、歩道舗装260m ² 、排水工260m	第1四半期	
歩道拡幅工事	一般競争入札	土木	牛久市岡見町 (国)408号	5ヶ月	延長60m 歩道路盤工120m ² 、舗装工120m ² 、積ブロック工100m ² 、排水工40m	第1四半期	
伐採工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎 (主)江戸崎新利 根線	6ヶ月	延長380m 伐木・伐竹10,900m ² 、集積積込運 搬10,900m ²	第1四半期	新規
地盤改良工事	一般競争入札	土木	牛久市島田町 (主)美浦栄線	8ヶ月	中層混合処理一式 PCボックスカルバート80m	第2四半期	
排水樋管工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市泉町 (主)美浦栄線	8ヶ月	樋管築造工1基 側道整備工一式	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市薄倉町 (主)美浦栄線	8ヶ月	延長160m 掘削工一式、置換工一式 路盤工一式、舗装工一式	第2四半期	新規

- (注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 (国) 125号	6ヶ月	延長180m 掘削工20,000m ³ 、路体盛土工5, 000m ³ 、土砂運搬工10,000m ³	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市神宮寺 (国) 125号	6ヶ月	延長100m 路体盛土工10,000m ³ 、伐採工1, 000m ²	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市桑山 (主)江戸崎下総 線	6ヶ月	延長150m 掘削工一式、置換工一式 路盤工一式、舗装工一式	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 (主)土浦竜ヶ崎 線	9ヶ月	延長600m 置換工6,000m ³ 、路盤工6,000m ² 、舗装工 6,000m ² 、排水構造物工1,000m	第2四半期	
排水樋管工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 (主)土浦稲敷線	6ヶ月	樋管築造工2基、掘削工5,000m ³	第2四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	牛久市島田町 (主)竜ヶ崎阿見 線	6ヶ月	延長120m 掘削6,400m ³ 、置換工1,400m ³ 、路盤工2, 000m ³ 、舗装1,900m ² 、排水工480m	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.3

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
地盤改良工事	一般競争入札	土木	河内町生板 取手東線	8ヶ月	工事延長 140m 地盤改良工 1,900m ²	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	河内町生板 取手東線	8ヶ月	工事延長 400m 舗装工 3,200m ²	第1四半期	
歩道整備工事	一般競争入札	土木	美浦村木原 国道125号	6ヶ月	工事延長 410m 舗装工 800m ²	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	利根町中田切 取手東線	8ヶ月	工事延長 100m 地盤改良工 一式	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	取手市寺田 国道294号	6ヶ月	工事延長 L=200m 掘削工 V=4,000m ³	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	取手市上萱場 谷田部藤代線	6ヶ月	工事延長 L=300m 浅層混合改良工 A=1,500m ²	第2四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	利根町大平 町道103号線	6ヶ月	工事延長 L=100m 道路改良工 A=1,000m ²	第2四半期	変更
法面保護工事 (その1)	一般競争入札	土木	美浦村布佐 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その2)	一般競争入札	土木	阿見町島津 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その3)	一般競争入札	土木	阿見町島津 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.4

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
法面保護工事 (その4)	一般競争入札	土木	阿見町島津 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
法面保護工事 (その5)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6ヶ月	工事延長 700m 法面保護工 700m ²	第2四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 取手東線	8ヶ月	工事延長 120m 地盤改良工 一式	第2四半期	新規
公園整備工事	一般競争入札	土木	取手市中田 北浦川緑地	6ヶ月	工事面積 3,500m ² 舗装工 3,500m ²	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.5

国 補		竜ヶ崎工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町地先 乙戸川	8ヶ月	橋台工1基、護岸工20m、地盤改良一式	第1四半期	
排水樋管工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町地先 乙戸川	8ヶ月	函体工1基、護岸工20m（基礎工25m、平ブロック張200m ² ）、地盤改良一式	第1四半期	
護岸工事	一般競争入札	土木	取手市桑原地先 相野谷川	8ヶ月	護岸工130m（基礎工130m、ブロック積1,600m ² ）、仮締切工一式	第1四半期	
ゲート設置工事	一般競争入札	機械器具	取手市桑原地先 相野谷川	6ヶ月	スライドゲート工2基、フラップゲート1基、水中ポンプ一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日

No.6

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
常総大橋防護柵修繕工事	一般競争入札	とび	河内町金江津 県道江戸崎下総線	6ヶ月	橋梁用防護柵取替工 延長100m	第2四半期	変更
常総大橋防護柵修繕工事	一般競争入札	とび	河内町金江津 県道江戸崎下総線	6ヶ月	橋梁用防護柵取替工 延長100m	第2四半期	新規
滝下橋側道橋修繕工事	一般競争入札	土木	守谷市野木崎 県道取手豊岡線	5ヶ月	橋面防水工 面積290m ² 、表層工 面積290m ² 、減肉部補修工 面積15m ²	第2四半期	
栄橋塗装修繕工事(その1)	一般競争入札	塗装	利根町布川 県道千葉竜ヶ崎線	6ヶ月	橋梁塗装工 面積700m ²	第2四半期	
栄橋塗装修繕工事(その2)	一般競争入札	塗装	利根町布川 県道千葉竜ヶ崎線	6ヶ月	橋梁塗装工 面積680m ²	第2四半期	
竜ヶ崎大橋舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	龍ヶ崎市庄兵衛新田町 県道八代庄兵衛新田線	6ヶ月	橋梁舗装修繕工 2,000m ²	第2四半期	
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	牛久市正直 外 国道408号 外	6ヶ月	照明灯灯具交換工 40基	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	阿見町島津 外 竜ヶ崎阿見線 外	6ヶ月	照明灯灯具交換工 40基	第2四半期	新規
道路照明灯修繕工事	一般競争入札	電気	阿見町よしわら 外 竜ヶ崎阿見線 外	6ヶ月	照明灯灯具交換工 40基	第2四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.9

県 単	竜ヶ崎工事事務所 道路管理課						
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	河内町金江津外 県道取手東線外	4ヶ月	延長260m 舗装工1, 700m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	守谷市野木崎 県道野田牛久線	4ヶ月	延長280m 舗装工1, 800m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	取手市小文間 県道取手東線	4ヶ月	延長280m 舗装工1, 800m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	利根町布川 県道取手東線	4ヶ月	延長280m 舗装工1, 800m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	阿見町飯倉 県道土浦稲敷線	4ヶ月	延長280m 舗装工1, 800m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	牛久市桂町 県道美浦栄線	4ヶ月	延長260m 舗装工1, 700m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市羽賀 県道江戸崎新利根 線	4ヶ月	延長260m 舗装工1, 700m ²	第1四半期	
舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	稲敷市浮島 県道新川江戸崎線	4ヶ月	延長260m 舗装工1, 700m ²	第1四半期	
道路排水整備工事	一般競争入札	土木	取手市配松 守谷藤代線	5ヶ月	道路排水整備 延長 30m	第1四半期	新規
交通安全施設設置工事	指名競争入札	とび	守谷市百合ヶ丘 外 国道294号 外	6ヶ月	交通安全施設工 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年6月15日
No.10

県 単		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
交通安全施設設置工事	指名競争入札	とび	取手市藤代 外 守谷藤代線 外	6ヶ月	交通安全施設工 一式	第2四半期	新規
交通安全施設設置工事	指名競争入札	とび	龍ヶ崎市河原代町 外 竜ヶ崎潮来線 外	6ヶ月	交通安全施設工 一式	第2四半期	新規
交通安全施設設置工事	指名競争入札	とび	稲敷市江戸崎 外 江戸崎新利根線 外	6ヶ月	交通安全施設工 一式	第2四半期	新規
道路除草工事	指名競争入札	土木	稲敷市曲淵 外 県道取手東線 外	4ヶ月	道路除草 一式	第2四半期	新規
道路除草工事	指名競争入札	土木	守谷市大柏 外 県道野田牛久線 外	4ヶ月	道路除草 一式	第2四半期	新規
道路除草工事	指名競争入札	土木	取手市山王 外 県道取手常総自転 車道線 外	4ヶ月	道路除草 一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。