

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日

No.1

国 補		境工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市沓掛 (一) 猿島常総線	6ヶ月	道路改良舗装工事 延長100m	第2四半期	とりやめ
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町伏木 (国) 354号	8ヶ月	橋梁護岸工事 延長150m	第3四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市馬立 (一) 高崎坂東線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長150m	第4四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.2

国 補	境工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	芽吹大橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	坂東市蕙打地内 (主)つくば野田線	8ヶ月	橋梁耐震補強工事 一式	第2四半期	とりやめ
	元橋修繕工事	一般競争入札	土木	境町塚崎地内 (国)354号	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第2四半期	とりやめ
	三国橋修繕工事	一般競争入札	土木	古河市古河地内 (国)354号	8ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第3四半期	変更
	三国橋舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市古河地内 (国)354号	4ヶ月	橋梁舗装修繕工事 一式	第3四半期	新規
	芽吹歩道橋修繕工事	一般競争入札	塗装	坂東市蕙打地内 (主)つくば野田線	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	
	境町山神町歩道橋修繕 工事	一般競争入札	塗装	境町山神町地内 (主)結城野田線	6ヶ月	橋梁修繕工事 一式	第4四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年10月13日
No.3

県 単		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
区画線設置工事	指名競争入札	塗装	古河市諸川外 (国)125号外	4ヶ月	区画線設置工事 一式	第3四半期	新規
区画線設置工事	指名競争入札	塗装	坂東市辺田外 (国)354号外	4ヶ月	区画線設置工事 一式	第3四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年10月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。