

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.1

国 補		境工事事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町伏木 (国) 354号	8ヶ月	橋梁護岸工事 延長150m	第4四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	坂東市馬立 (一) 高崎坂東線	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長150m	第4四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	境町伏木 (国) 354号	8ヶ月	道路改良舗装工事 延長500m	第4四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和5年度公共工事の発注の見通し一覧

令和5年12月20日
No.4

県 単		境工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市大堤地内 (国)354号	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	古河市上和田地内 (一)新宿新田総和 線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市岩井地内 (主)結城坂東線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	坂東市逆井地内 (一)中里坂東線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	境町栗山地内 (一)若境線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	五霞町小福田地内 (一)西関宿栗橋線	4ヶ月	切削オーバーレイ 一式	第4四半期	新規
道路維持工事	指名競争入札	土木	古河市東山田外 (主)結城野田線外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
道路維持工事	指名競争入札	土木	坂東市大口外 (国)354号外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
道路維持工事	指名競争入札	土木	境町下小橋外 (国)354号外	4ヶ月	路面清掃工事 一式	第4四半期	新規
交通安全施設工事	指名競争入札	とび	古河市諸川外 (国)125号外	6ヶ月	交通安全施設工事 一式	第4四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和5年12月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

