

(県庁用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.1

国 補		道路建設課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
橋梁下部工事（（仮称）安良川橋）	一般競争入札	土木	高萩市安良川地内（都）安良川赤浜線	10ヶ月	橋梁下部工（P3橋脚） 1基	第1四半期	
橋梁上部工事（上岡橋）	一般競争入札	土木	大子町上岡地内 国道461号	16ヶ月	PC2径間連結ポステンホロー桁橋 延長 67.8m	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(県庁用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.2

県 単		道路建設課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
(仮称)大久保町第2トンネル本体工事	一般競争入札	土木	日立市大久保町地内 日立常陸太田線	30ヶ月	トンネル工事 延長 1,566m	第1四半期	
(仮称)大久保町第1トンネル本体工事	一般競争入札	土木	日立市大久保町地内 日立常陸太田線	12ヶ月	トンネル工事 延長 95m 外	第3四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。