

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.1

潮来土木事務所 道路整備課

| 国 補 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|---------------|--------|----|---------------|-----|----------------------|-------|----|
| | 道路改良舗装工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市荒井(一)荒井行方線 | 7ヶ月 | 道路改良舗装工事 L=250m W=3m | 第1四半期 | |
| | 道路改良舗装工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市荒井(一)荒井行方線 | 8ヶ月 | 道路改良舗装工事 L=200m W=6m | 第1四半期 | |
| | 道路改良舗装工事(その3) | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市荒井(一)荒井行方線 | 9ヶ月 | 道路改良舗装工事 L=170m W=6m | 第1四半期 | |
| | 照明灯設置工事 | 一般競争入札 | 電気 | 神栖市東深芝港公園 | 4ヶ月 | 駐車場照明灯更新工事 4基 | 第2四半期 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.2

潮来土木事務所 河川整備課

| 国 補 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|-------------|--------|----|-------------------|-----|-----------------------------|-------|----|
| | 河川改修工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 潮来市潮来前川 | 8ヶ月 | 堤防改修工 60m | 第1四半期 | |
| | 河川改修工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 潮来市潮来前川 | 8ヶ月 | 堤防改修工 60m | 第1四半期 | |
| | 橋梁取付道路改良工事 | 一般競争入札 | 土木 | 潮来市潮来前川 | 8ヶ月 | 橋梁取付道路改良工 50m | 第1四半期 | |
| | 粗粒材養浜工事 | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市荒野 荒野海岸 | 3ヶ月 | 養浜工 3,000m ³ | 第1四半期 | |
| | 粗粒材養浜工事 | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市荒野 荒野海岸 | 3ヶ月 | 養浜工 3,000m ³ | 第2四半期 | |
| | 急傾斜地崩壊対策工事 | 一般競争入札 | 土木 | 鹿嶋市武井 急傾斜地 武井1 | 8ヶ月 | グラウンドアンカー工 20本 鉄筋挿入工 40本 | 第2四半期 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.3

潮来土木事務所 道路管理課

| 国 補 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|--------------------|--------|----|-------------------|-----|----------------------------------|-------|----|
| | 道路冠水対策工事(その1) | 一般競争入札 | 土木 | 神栖市平泉 国道124号 | 7ヶ月 | 排水施設改修 L=120m | 第1四半期 | |
| | 道路冠水対策工事(その2) | 一般競争入札 | 土木 | 神栖市掘割 国道124号 | 6ヶ月 | 排水施設改修 L=70m | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その1) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市津賀 茨城鹿島線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その2) | 一般競争入札 | 舗装 | 潮来市清水 水戸神栖線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その3) | 一般競争入札 | 舗装 | 潮来市清水 水戸神栖線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 500m ² | 第1四半期 | |
| | 道の駅いたこトイレ棟 改修工事 | 一般競争入札 | 建築 | 潮来佐原線 潮来市前川 | 6ヶ月 | トイレ棟改修工事 一式 | 第1四半期 | |
| | 常陸川大橋塗装修繕工 事 | 一般競争入札 | 塗装 | 神栖市太田 谷和原息栖東庄線 | 8ヶ月 | 橋梁塗装工 一式 橋梁修繕工 一式 | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その4) | 一般競争入札 | 舗装 | 神栖市奥野谷 深芝浜波崎線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その5) | 一般競争入札 | 舗装 | 潮来市清水 水戸神栖線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 300m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その6) | 一般競争入札 | 舗装 | 潮来市清水 水戸神栖線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 300m ² | 第1四半期 | |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.4

潮来土木事務所 道路管理課

| 国 補 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|----------------|--------|----|-------------------|-----|---------------------------------|-------|----|
| | 道路舗装修繕工事(その7) | 一般競争入札 | 舗装 | 神栖市砂山 須田奥野谷線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その8) | 一般競争入札 | 舗装 | 神栖市知手中央 須田奥野谷線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その9) | 一般競争入札 | 舗装 | 神栖市知手中央 須田奥野谷線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その10) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市泉川 粟生木崎線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その11) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市泉川 粟生木崎線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その12) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市津賀 荒井行方線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その13) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市津賀 荒井行方線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1,500m ² | 第1四半期 | |
| | 道路照明灯修繕工事(その1) | 一般競争入札 | 電気 | 神栖市太田 外 国道124号 | 6ヶ月 | 道路照明灯修繕工事 一式 | 第2四半期 | |
| | 道路照明灯修繕工事(その2) | 一般競争入札 | 電気 | 鹿嶋市宮中 外 銚田鹿島線 | 6ヶ月 | 道路照明灯修繕工事 一式 | 第2四半期 | |
| | | | | | | | | |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.5

潮来土木事務所 道路管理課

| 県 単 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|--------------|--------|----|----------------------|-----|---------------------------|-------|----|
| | 道路除草工事(その1) | 指名競争入札 | 土木 | 鹿嶋市宮中 外 国道124号 外 | 3ヶ月 | 除草 A=27,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その2) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市平泉 外 国道124号 外 | 3ヶ月 | 除草 A=25,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その3) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市木崎 外 国道124号 外 | 3ヶ月 | 除草 A=23,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その4) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市太田 外 国道124号 外 | 3ヶ月 | 除草 A=27,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その5) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市波崎 外 国道124号 外 | 3ヶ月 | 除草 A=26,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その6) | 指名競争入札 | 土木 | 鹿嶋市武井 外 茨城鹿島線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=27,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その7) | 指名競争入札 | 土木 | 鹿嶋市沼尾 外 茨城鹿島線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=25,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その8) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市柳川 外 深芝浜波崎線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=26,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その9) | 指名競争入札 | 土木 | 神栖市息栖 外 谷原息栖東庄線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=23,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その10) | 指名競争入札 | 土木 | 潮来市徳島 外 水戸神栖線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=26,000m ² | 第1四半期 | |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.6

潮来土木事務所 道路管理課

| 県 単 | 工事名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|-------------------|--------|----|------------------------|-----|--|-------|----|
| | 道路除草工事(その1) | 指名競争入札 | 土木 | 鹿嶋市平井 外 鹿島港線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=27,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路除草工事(その2) | 指名競争入札 | 土木 | 潮来市堀之内 外 繁昌潮来線 外 | 3ヶ月 | 除草 A=26,000m ² | 第1四半期 | |
| | 道路植栽管理(剪定)工事(その1) | 指名競争入札 | 造園 | 神栖市筒井 外 成田小見川鹿島港線 外 | 4ヶ月 | 街路樹剪定 一式 | 第1四半期 | |
| | 道路植栽管理(剪定)工事(その2) | 指名競争入札 | 造園 | 鹿嶋市宮中 外 国道124号 外 | 4ヶ月 | 街路樹剪定 一式 | 第1四半期 | |
| | 道路空洞化対策工事 | 一般競争入札 | 舗装 | 深芝浜波崎線 神栖市柳川 | 6ヶ月 | 路盤工 A=300m ² 舗装工 A=300m ² | 第2四半期 | |
| | 交通安全施設設置工事(その1) | 指名競争入札 | とび | 鹿嶋市宮中 外 国道124号 外 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第2四半期 | |
| | 交通安全施設設置工事(その2) | 指名競争入札 | とび | 潮来市津賀南 外 水戸神栖線外 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第2四半期 | |
| | 交通安全施設設置工事(その3) | 指名競争入札 | とび | 神栖市波崎 外 国道124号 外 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第2四半期 | |
| | 交通安全施設設置工事(その4) | 指名競争入札 | とび | 神栖市下幡木 外 水戸神栖線 外 | 4ヶ月 | 交通安全施設設置工事 一式 | 第2四半期 | |
| | 道路舗装修繕工事(その14) | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市武井 茨城鹿島線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2,000m ² | 第2四半期 | |

注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和6年度公共工事の発注の見通し一覧

令和6年4月30日
No.7

潮来土木事務所 道路管理課

| 県 単 | | | | | | | |
|--------------------|--------|----|--------------------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| 工 事 名 | 入札方法 | 種別 | 工事場所 | 工期 | 工 事 概 要 | 発注時期 | 備 考 |
| 道路舗装修繕工事（その15） | 一般競争入札 | 舗装 | 鹿嶋市武井 茨城鹿島線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 500m ² | 第2四半期 | |
| 道路舗装修繕工事（その16） | 一般競争入札 | 舗装 | 潮来市永山 国道355号 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=1, 000m ² | 第2四半期 | |
| 道路舗装修繕工事（その17） | 一般競争入札 | 舗装 | 神栖市息栖 成田小見川鹿島港 線 | 4ヶ月 | 切削オーバーレイ工 A=2, 000m ² | 第2四半期 | |
| 道路照明灯修繕工事 （その3） | 一般競争入札 | 電気 | 神栖市知手中央 外 奥野谷知手線 外 | 6ヶ月 | 道路照明灯修繕工事 一式 | 第2四半期 | |
| 道路照明灯修繕工事 （その4） | 一般競争入札 | 電気 | 潮来市前川 外 潮来佐原線 外 | 6ヶ月 | 道路照明灯修繕工事 一式 | 第2四半期 | |
| 道路排水整備工事 | 一般競争入札 | 土木 | 潮来市前川 外 潮来佐原線 外 | 6ヶ月 | 排水整備工 一式 | 第2四半期 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和6年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。