

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.1

国 補	竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	8 ヶ月	延長300m（置換工1,200m ³ 、路盤工2,500m ² ）	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 県道土浦竜ヶ崎線	7 ヶ月	延長140m（置換工410m ³ 、側溝工320m 路盤工1640m ² 、舗装工1640m ² ）	第1四半期	
流末排水整備工事	一般競争入札	土木	阿見町小池 県道土浦竜ヶ崎線	7 ヶ月	排水構造物工173m	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	牛久市正直町 県道竜ヶ崎阿見線	8 ヶ月	延長320m（中層混合処理工2,200m ³ 、盛土工10,000m ³ ）	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市薄倉町 県道美浦栄線	8 ヶ月	延長160m（盛土工15,000m ³ 、排水構造物工800m、路盤工3,200m ² ）	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	龍ヶ崎市泉町 県道美浦栄線	7 ヶ月	固結工（φ1.8m 掘削長5～6.5m）122本	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎 県道江戸崎新利根線	8 ヶ月	中層混合処理工3,500m ³	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市下太田 県道竜ヶ崎潮来線	6 ヶ月	延長180m（中層混合処理工120m ² 、盛土工1,000m ³ ）	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	稲敷市桑山 県道江戸崎下総線	7 ヶ月	延長520m（排水構造物工520m、路盤工2,350m ² 、舗装工2,350m ² ）	第1四半期	
補強土壁工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	8 ヶ月	補強土壁工一式、中層混合処理工900m3	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事	一般競争入札	土木	牛久市正直町 県道竜ヶ崎阿見線	6 ヶ月	延長140m (盛土工2,000㎡、伐採工3,000㎡)	第 2 四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	阿見町実穀 県道土浦稲敷線	7 ヶ月	延長500m (舗装工6,000㎡、区画線工3,600㎡)	第 2 四半期	
交差点改良工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 県道土浦稲敷線	6 ヶ月	延長370m (舗装工1,300㎡、区画線工1,400㎡、防護柵工400㎡)	第 2 四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	阿見町実穀 県道土浦稲敷線	1 0 ヶ月	基礎工 (場所打杭φ1.0m 18m) 20本 橋台工 (逆T式) 1基	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和7年度公共工事の発注の見通し一覧

令和7年4月30日
No.3

国 補	竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課						
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
公園整備工事 (その1)	一般競争入札	土木	取手市中田 北浦川緑地	7 か月	敷地造成工3,500㎡ 雨水排水設備工 一式、植栽工 一式	第1四半期	
迂回路整備工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 県道取手東線	7 カ月	延長270m(下層路盤工1,700㎡、上層路盤工 1,300㎡、表層工1,200㎡、排水工90m)	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	取手市上萱場 県道谷田部藤代線	8 カ月	延長200m(地盤改良工 一式、排水工 一式)	第1四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	河内町生板 県道取手東線	7 カ月	延長110m(下層路盤工900㎡2、上層路盤工 800㎡2、基層工800㎡2)	第1四半期	
隧道撤去工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 県道取手東線	6 カ月	延長13.6m(函渠撤去工 一式)	第1四半期	
道路改良工事	一般競争入札	土木	利根町中田切外 県道取手東線外	8 カ月	延長120m(地盤改良工 一式、下層路盤工 610㎡、表層工1,520㎡)	第1四半期	
地盤改良工事	一般競争入札	土木	守谷市大柏 県道取手豊岡線	8 カ月	延長100m(地盤改良工 一式)	第1四半期	
工事用道路整備工事	一般競争入札	土木	守谷市大柏 県道取手豊岡線	6 カ月	延長1,300m(工事用道路整備工 一式)	第2四半期	
法面保護工事 (その1)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6 カ月	延長600m(法面保護工600㎡)	第2四半期	
法面保護工事 (その2)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道125号	6 カ月	延長600m(法面保護工600㎡)	第2四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和7年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.4

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第二課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
法面保護工事 (その 3)	一般競争入札	土木	阿見町追原 国道 1 2 5 号	6 カ月	延長600m (法面保護工600㎡)	第 2 四半期	
公園整備工事 (その 2)	一般競争入札	土木	取手市中田 北浦川緑地	8 か月	敷地造成工24,000㎡ 電気設備工 一式	第 2 四半期	
公園整備工事 (その 3)	一般競争入札	土木	取手市中田 北浦川緑地	8 か月	敷地造成工24,000㎡ 園路広場整備工 一式	第 2 四半期	
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	河内町生板 県道取手東線	8 カ月	延長120m (下層路盤工1000m2、上層路盤工 1,000m2、基層工1,000m2)	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.5

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
稲豊橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	取手市市之代 県道谷井田稲戸井 停車場線	8 ヶ月	橋梁耐震補強工事 下部工	第 1 四半期	
戸田井橋耐震補強工事	一般競争入札	土木	取手市小文間 取手東線	8 ヶ月	橋梁耐震補強工事 下部工	第 1 四半期	
竜ヶ崎大橋耐震工事	一般競争入札	土木	竜ヶ崎市庄兵衛新 田町 県道八代庄兵衛新	8 ヶ月	橋梁耐震補強工事 上下部工	第 2 四半期	
栄橋塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	利根町布川 県道千葉竜ヶ崎線	6 ヶ月	橋梁修繕工事 塗替塗装工	第 2 四半期	
文巻橋側道橋修繕工事	一般競争入札	土木	県道長沖藤代線	6 ヶ月	橋梁修繕工事 塗替塗装工	第 2 四半期	
高須橋修繕工事	一般競争入札	土木	県道長沖藤代線	6 ヶ月	橋梁修繕工事 支承取替工	第 2 四半期	
堂前橋修繕工事	一般競争入札	土木	国道 4 0 8 号	6 ヶ月	橋梁修繕工事 断面修復工	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.6

国 補		竜ヶ崎工事事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
護岸工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町 乙戸川	8 ヶ月	護岸工 8 0 0 m 2	第 1 四半期	
橋梁下部工事	一般競争入札	土木	牛久市久野町 乙戸川	8 ヶ月	橋台工 1 基、護岸工 1 5 0 m 2	第 1 四半期	
護岸工事	一般競争入札	土木	取手市桑原 相野谷川	8 ヶ月	護岸工 2 5 0 m 2	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 4 月 3 0 日
No.7

県 単		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路排水工事	一般競争入札	土木	阿見町上長 土浦稲敷線	6 ヶ月	延長150m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 4 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。