

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.1

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路整備第一課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
地盤改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市江戸崎 県道稲敷阿見線	7 ヶ月	深層混合処理工 (φ 1. 3m×1軸) 掘削長 (3 ~15m) 158本	第 3 四半期	新規
道路改良工事	一般競争入札	土木	稲敷市阿波 国道125号	8 ヶ月	延長200m(掘削工3, 080m ³ 、置換工1, 870m ³ 、 路盤工2, 200m ²)	第 3 四半期	新規
切土工事	一般競争入札	土木	牛久市正直町 県道竜ヶ崎阿見線	9 ヶ月	延長200m(掘削工18, 000m ³ 、土砂運搬18, 000 m ³)	第 4 四半期	新規

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されてい
ない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.2

国 補		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
文巻橋側道橋修繕工事	一般競争入札	塗装	取手市宮和田 県道長沖藤代線	6 ヶ月	橋梁修繕工事 塗替塗装工	第 3 四半期	変更
高須橋修繕工事	一般競争入札	土木	取手市高須 県道長沖藤代線	6 ヶ月	橋梁修繕工事 支承取替工	第 2 四半期	とりやめ
新利根橋取付擁壁修繕 工事	一般競争入札	土木	稲敷市上須田 国道 1 2 5 号	8 ヶ月	擁壁修繕工事	第 2 四半期	とりやめ

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和 7 年度公共工事の発注の見通し一覧

令和 7 年 1 0 月 3 1 日
No.3

県 単		竜ヶ崎工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路排水工事	一般競争入札	土木	阿見町上長 土浦稲敷線	6 ヶ月	延長150m	第 3 四半期	変更

注) 1 ここに掲載する内容は令和 7 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。