
（事務所用） 令和７年度公共工事の発注の見通し一覧
令和７年４月３０日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

人孔（深芝中央幹線）
改築工事

一般競争入札 土木 神栖市東深芝地内 ７ヶ月 人孔改築　８基 第２四半期

人孔改築・管口耐震化
（波崎１号幹線）工事
（その１）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内外 ７ヶ月 人孔改築　５基、管口耐震化　１０口 第２四半期

人孔改築・管口耐震化
（波崎１号幹線）工事
（その２）

一般競争入札 土木 神栖市柳川地内 ７ヶ月 人孔改築　６基、管口耐震化　１２口 第２四半期

管渠（波崎１号幹線）
改築工事（その１）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 ７ヶ月 管渠改築　口径1５００ｍｍ　延長２５０ｍ 第２四半期

管渠（波崎１号幹線）
改築工事（その２）

一般競争入札 土木 神栖市知手地内 ７ヶ月 管渠改築　口径1５００ｍｍ　延長２６０ｍ 第２四半期

管渠（波崎１号幹線）
改築工事（その３）

一般競争入札 土木 神栖市柳川地内 ７ヶ月
管渠改築　口径1５００ｍｍ　延長１９０ｍ
管渠改築　口径５００ｍｍ　延長１０ｍ

第２四半期

鹿島下水道事務所　施設管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和７年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和７年度公共工事の発注の見通し一覧
令和７年４月３０日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

No.1汚水ポンプ機械設
備修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内 ９ヶ月 No.1汚水ポンプ修繕　一式 第１四半期

反応槽用空気管・散気
筒修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内 ９ヶ月
空気管修繕　一式
散気筒修繕　一式

第１四半期

A系最終沈殿池No.4返
送汚泥ポンプ吐出弁他
修繕工事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内 ６ヶ月 吐出弁、逆止弁、吸込弁交換　一式 第１四半期

No.2汚泥脱水機修繕工
事

一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内 ６ヶ月 No.2汚泥脱水機修繕　一式 第２四半期

焼却炉修繕工事 一般競争入札
機械器
具

神栖市北浜地内 ９ヶ月 焼却炉修繕　一式 第１四半期

電気設備修繕工事 一般競争入札 電気 神栖市北浜地内 ６ヶ月 電気設備修繕　一式 第２四半期

No.4汚泥脱水機電気設
備機能増設工事

一般競争入札 電気 神栖市北浜地内 ６ヶ月 NO.4脱水機電気機能増設　一式 第２四半期

鹿島下水道事務所事務所　施設管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和７年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


