

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.1

国 補		潮来土木事務所 道路整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路改良工事(その1)	一般競争入札	土木	神栖市矢田部 (一)深芝浜波崎線	9ヶ月	延長400m (土工一式、路盤工一式、舗装工一式)	第1四半期	
道路改良工事(その2)	一般競争入札	土木	神栖市矢田部 (一)深芝浜波崎線	9ヶ月	延長400m (土工一式、路盤工一式、舗装工一式)	第1四半期	
交通安全施設工事	指名競争入札	とび	潮来市永山 国道355号	5ヶ月	延長600m (区画線工一式、道路案内標識改修工一式)	第1四半期	変更
道路付属物設置工事	一般競争入札	土木	潮来市永山 (一)潮来土浦自転車道線	5ヶ月	延長165m (照明灯設置工一式、路面標示工一式)	第2四半期	変更
道路改良舗装工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市須賀 (主)茨城鹿島線	7ヶ月	延長160m (土工一式、路盤工一式、舗装工一式)	第2四半期	新規
公園照明設置工事	指名競争入札	電気	神栖市東深芝 港公園	7ヶ月	照明施設改修工事一式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.2

国 補		潮来土木事務所 河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
河川改修工事	一般競争入札	土木	潮来市潮来前川	8ヶ月	堤防改修工 20m	第2四半期	
粗粒材養浜工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市荒野荒野海岸	3ヶ月	養浜工 3,000m ³	第1四半期	
粗粒材養浜工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市荒野荒野海岸	3ヶ月	養浜工 3,000m ³	第2四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市武井急傾斜地 武井1	8ヶ月	法面工 500m ²	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.3

国 補		潮来土木事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道路舗装修繕工事（その6）	一般競争入札	舗装	神栖市知手中央 奥野谷知手線	4ヶ月	路上路盤再生工 A=700m ²	第2四半期	
道路舗装修繕工事（その7）	一般競争入札	舗装	神栖市知手中央 奥野谷知手線	4ヶ月	路上路盤再生工 A=700m ²	第2四半期	
鰐川橋橋梁塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	神栖市下幡木 水戸神栖線	8ヶ月	橋梁塗装工 一式、橋梁修繕工 一式	第2四半期	
常陸川大橋橋梁塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	神栖市太田 谷原息栖東庄線	6ヶ月	橋梁塗装工 一式、橋梁修繕工 一式	第3四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.6

県 単	潮来土木事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路空洞化対策工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎 国道124号	6ヶ月	路盤工 A=300m ² 舗装工 A=300m ²	第2四半期	
	交通安全施設設置工事 (その1)	指名競争入札	とび	鹿嶋市宮中 外 国道124号 外	4ヶ月	交通安全施設設置工事 一式	第2四半期	
	交通安全施設設置工事 (その2)	指名競争入札	とび	神栖市波崎 外 国道124号 外	4ヶ月	交通安全施設設置工事 一式	第2四半期	
	歩道改修工事	一般競争入札	土木	神栖市波崎 国道124号	6ヶ月	歩道改修工事 L=100m	第2四半期	
	道路排水整備工事	一般競争入札	土木	鹿嶋市中 茨城鹿島線	6ヶ月	道路排水整備 L=100m	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。