

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.1

国 補		銚田工事事務所 道路河川整備課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
地盤改良工事(その1)	一般競争入札	土木	銚田市当間巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
地盤改良工事(その2)	一般競争入札	土木	銚田市当間巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
地盤改良工事(その3)	一般競争入札	土木	銚田市当間巴川	8ヶ月	地盤改良工 100m	第1四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	行方市宇崎宇崎地区	6ヶ月	土砂防護柵工 20m	第1四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	銚田市畑田皿方地区	6ヶ月	法面工 40m	第1四半期	
急傾斜地崩壊対策工事	一般競争入札	土木	銚田市大和田大和田地区	6ヶ月	伐採工 1式	第1四半期	
道路舗装工事	一般競争入札	土木	行方市麻生国道355号	6ヶ月	舗装工 200m	第1四半期	新規
道路排水樋管工事	一般競争入札	土木	銚田市飯名銚田茨城線	8ヶ月	樋管工 1基	第2四半期	新規
道路排水整備工事	一般競争入札	土木	行方市手賀水戸神栖線	6ヶ月	道路排水工 200m	第2四半期	新規
道路排水整備工事	一般競争入札	土木	銚田市白塚大竹銚田線	6ヶ月	道路排水工 200m	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.3

国 補		銚田工事事務所 道路管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
鹿行大橋塗装修繕工事	一般競争入札	塗装	行方市山田地先 国道354号	6ヶ月	塗装工500m ² ほか (P2-P4)	第2四半期	新規
歩道整備工事	一般競争入札	土木	銚田市札 国道354号	6ヶ月	歩道整備工200m	第2四半期	新規
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	銚田市飯島 銚田鹿嶋線	3ヶ月	舗装工1,000m ²	第2四半期	新規
道路照明灯改修工事	一般競争入札	電気	行方市玉造甲外 国道354号外	4ヶ月	照明灯修繕工(LED化) 1式	第2四半期	新規
道路舗装工事	一般競争入札	舗装	銚田市菅野谷 水戸神栖線	3ヶ月	舗装工2,000m ²	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.4

県 単	鉾田工事事務所 道路河川整備課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	河川築堤工事	一般競争入札	土木	行方市麻生 城下川	6ヶ月	盛土工 600m ³	第1四半期	
	河川堆積土砂撤去工事	一般競争入札	土木	行方市 青沼 蔵川	5ヶ月	堆積土砂撤去 1,500m ³	第2四半期	
	移管道整備工事	一般競争入札	土木	行方市 山田 水戸鉾田佐原線	4ヶ月	舗装工 400m	第2四半期	新規
	移管道整備工事	一般競争入札	土木	行方市 山田 水戸鉾田佐原線	4ヶ月	舗装工 400m	第2四半期	新規
	移管道整備工事	一般競争入札	土木	行方市 麻生 国道355号	4ヶ月	舗装工 150m	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.5

県 単	鉾田工事事務所 道路管理課							
	工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
	道路排水整備工事	一般競争入札	土木	行方市北高岡 県道山田玉造線	4ヶ月	側溝工70m、舗装工250m ²	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	鉾田市田崎 県道下太田鉾田線	3ヶ月	延長120m (舗装工1,200m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	鉾田市飯島 県道鉾田鹿嶋線	3ヶ月	延長120m (舗装工1,200m ²)	第2四半期	
	道路舗装修繕工事	一般競争入札	舗装	行方市岡 県道荒井行方線	3ヶ月	延長120m (舗装工1,200m ²)	第2四半期	
	交通安全施設設置工事 (行方地区)	指名競争入札	塗装	行方市玉造甲外 国道354号外	3ヶ月	区画線工5,000m、防護柵工100m	第2四半期	
	交通安全施設設置工事 (鉾田地区)	指名競争入札	塗装	鉾田市安房外 県道水戸鉾田佐原 線外	3ヶ月	区画線工5,000m、防護柵工100m	第2四半期	
	歩道改修工事	指名競争入札	土木	鉾田市鉾田 県道茨城鹿島線	3ヶ月	植樹柵撤去工1式、舗装工1,000m ²	第2四半期	
	道路照明灯改修工事	一般競争入札	電気	鉾田市安房外 県道水戸鉾田佐原 線外	4ヶ月	照明灯修繕工(LED化) 1式	第2四半期	新規

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。