
（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路改良工事 一般競争入札 土木
鉾田市白塚
大竹鉾田線

６ヶ月 道路改良工事　２００ｍ 第２四半期 とりやめ

鉾田工事事務所　道路河川整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

河川築堤工事（その
１）

一般競争入札 土木
鉾田市串挽
巴川

４ヶ月 盛土工　１，８００ｍ３ 第３四半期 新規

河川築堤工事（その
２）

一般競争入札 土木
鉾田市串挽
巴川

４ヶ月 盛土工　１，３００ｍ３ 第３四半期 新規

鉾田工事事務所　道路河川整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


