
（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
神栖市波崎
波崎漁港

４ヶ月 舗装修繕工　５，６００ｍ２ 第３四半期 新規

船揚場修繕工事（その
２）

一般競争入札 土木
鹿嶋市平井
鹿島港

６ヶ月 斜路修繕工　２０ｍ 第３四半期 新規

鹿島港湾事務所　港湾整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和８年度公共工事の発注の見通し一覧
令和８年１０月１５日

№2

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

南公共埠頭背後地舗装
修繕工事

一般競争入札 舗装
神栖市奥野谷
鹿島港

４ヶ月 舗装修繕工　５，９００ｍ２ 第３四半期 新規

給水施設整備工事 一般競争入札 土木
神栖市奥野谷
鹿島港

６ヶ月 給水管布設工　６００ｍ 第３四半期 新規

鹿島港湾事務所　港湾整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和８年１０月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


