

(事務所用)

令和8年度公共工事の発注の見通し一覧

令和8年6月15日
No.1

国 補		鹿島下水道事務所 施設管理課					
工 事 名	入札方法	種別	工事場所	工期	工 事 概 要	発注時期	備 考
人孔改築・管口耐震化 (波崎1号幹線) 工事 (その1)	一般競争入札	土木	神栖市東和田地内	7ヶ月	人孔改築 一式 管口耐震化 口径1500mm 一式	第2四半期	
人孔改築・管口耐震化 (波崎1号幹線) 工事 (その2)	一般競争入札	土木	神栖市知手地内	7ヶ月	人孔改築 一式 管口耐震化 口径1500mm 一式	第2四半期	
人孔改築・管口耐震化 (深芝中央幹線) 工事 (その1)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	7ヶ月	人孔改築 一式、 管口耐震化 口径1350mm 一式	第2四半期	
人孔改築・管口耐震化 (深芝中央幹線) 工事 (その2)	一般競争入札	土木	神栖市奥野谷地内	7ヶ月	人孔改築 一式、 管口耐震化 口径1350mm 一式	第2四半期	

- 注) 1 ここに掲載する内容は令和8年6月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

